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KOMUNA E FUSHE KOSOVES

KONTRATA PUBLIKE KORNIZE

Komuna e Fushé Kosovés — Adresa: Rr.”Tahir Zemaj” nr.2 (né vazhdim "Autoriteti
Kontraktues"), né njéren ané,

dhe

Konzorciumi NPT “ LUMI ” Adresa:Guncat — Malishevé me numér té regjistrimit t& biznesi
70776030 dhe numér fiskal 600706743 pérfagésuar nga Bashkim Hasani - drejtor dhe Shpk “ BENITA
COMPANY” Kliné (ne vazhdim “Kontraktuesi*), ne anén tjetér, jané pajtuar te lidhin njé kontrate publike pér
punét e shénuara me poshté:

Titui:  Shtruarja me zhavorr e rrugéve né territorin e Komunés sé
Fushé Kosovés”

Numri i Prokurimit. 612 18 6136 1 2 1
Numri i Brendshém: 612 18 066 1 2 1

Neni 1 Lénda
1.1 Lénda e kontrate publike kornizé éshté té krijoj kushtet, duke pérfshiré ¢gmimet dhe rregullat e
implementimit pér dorézimin e mallrave né vijim:

Furnizim me 11 000 m? zhavorr & 0.60 dhe furnizim me 5700 m? zhavorr & 0.31 sipas kérkesave t& njésisé
kérkuese.

Autoriteti Kontraktues béné blerjen vetém né emér té veté Autoritetit.

1.2 Kontrata publike kornizé do t& implementohet me “vendosjen e porosive” apo thirrje. P.sh. Kurdo gé
Autoriteti Kontraktues tenton té blejé artikuj né bazé té késaj kontrate publike kornizé, duhet qé té dérgojé
“porosing” tek furnizuesi, duke specifikuar listén me artikuj pér furnizim me sasité e tyre pérkatése.

1.3 Sasite e vlerésuara, t& pércaktuara né Pjesén C, Lista e Cmimit, jané vetém sasi indikative.
Autoriteti(et) Kontraktues i pgérmendur né Nenin1.1 éshté (jan€) i/té detyruar té pérdoré/in kété marréveshje
kornizé sa heré qé té prokurojné mallérat e pérmendura né 1.1. .

1.4 Kontrata hyné né fuqi me 03.10.2018 dhe pérfundon né datén 03.10.2020
Neni 2 Kushtet e dérgesés

2.1 Afati kohor pér dorézim do té jeté 15 dité nga koha e léshimit t& urdhér blerjes nga ana e Autoritetit
Kontraktues.

2.2 Vendi i dorézimit t& furnizimit do té jeté: Territori i Komunés sé Fushé Kosovés.




2.3 Inkotermi | zbatueshém do té jeté DDP! (Dérgesat e Detyrés té Paguara).
Neni 3 Origjina

3.1 Furnizuesi duhet t& dorézojé njé certifikaté té origjinés se furnizimeve, mé s& voni atéheré kur e kérkon
pranimin e pérkohshém té furnizimeve. Mosveprimi sipas kétij kushti mund t& keté si rezultat ndérprerjen
kontratés

3.2 Origjina & mallrave do t& pércaktohet sipas Kodit té Doganave té Bashkgsisé Evropiane {Community
Customs Code-) ose sipas marréveshjeve ndérkombétare te cilat i ka nénshkruar vendi né fjale.

Neni 4 Gmimi

4.1 Cmimet njgsi t& furnizimeve jané paragitur né Ofertén Financiare, Lista e Cmimit e paraqgitur nga
Furnizuesi.

Vlera totale indikative e kontratés éshté 60 900.00 Euro. Derivimi i lejuar nga vlera totale indikative &shté
plus/minus 30% .4.2 Cmimi i pé&rmendur né Nenin 4.1 mé sipér duhet t& jeté e vetmja pagesé gé Autoriteti
Kontraktues i ka borxh Furnizuesit sipas kontratés publike kornizé.

4.3 Cmimet per njési jané fikse dhe nuk do ti nénshtrohen ndryshimeve pér porosité e vendosura nén kété
kontraté kornizé

4.4 Pagesat do t& béhen né pérputhje me Kushtet e Pérgjithshme dhefose té Veganta t& Kontratés.
Neni 5 Rendi i pérparésisé sé dokumenteve té kontratés
5.1 Kontrata pérbéhet nga dokumentet né vijim:

) Kontrata Publike Kornizé,
{b) Kushtet e Veganta té Kontratés;
) Kushtet e Pérgjithshme 1& Kontratés;
) Oferta financiare {Lista e Cmimeve);
{e) Urdhér blerja;

5.2 Dokumentet e ndryshme qé e pérbéjné kontratén konsiderohet se shpjegojné njéra tjetrén; dhe né raste
t& pagartésisé ose divergjencés, ato duhet t& lexohen sipas rendit t& pérparésisé né t& cilin jane dhéné mée
sipér.

Neni 6 Komunikimet

8.1 Té gjitha komunikimet me shkrim q& kané (& b&jné me kété Kontraté ndérmjet Autoritetit Kontrakiues,

nga njéra ané dhe Furnizuesit nga ana tietér dubet t& cekin titullin e Kontratés dhe numrin e saj &
identifikimit dhe duhet t& dérgohen me posté, faks, email ose te dorézohen personalisht.

6.2 Nése personi & dérgon komunikatén kérkon vértetim t& pranimit & saj, ai duhet ta thoté kété né
komunikatén e tij. Sa heré qé ka afat té fundit pér pranimin & komunikatés me shkrim, dérguesi duhet &
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kérkojé vértetim té pranimit té komunikatés sé tij. Né té gjitha rastet, dérguesi duhet t'i marré té gjitha
masat e nevojshme pér té siguruar pranimin e komunikimit té tij.
6.3 Kudo qe né kontraté parashikohet dhénia e ndonjé njoftimi, pé&lgimi, miratimi, certifikate, ose vendimi,

pérveg nése specifikohet ndryshe né njoftimin e till&, pélqim, miratim, certifikaté apo vendim do té jeté né
formé té shkruar dhe fjalét "njoftoj", "vértetoje", "miratoj’ ose"vendosé "do té shenohen né pérputhje me

rrethanat. Ndonjé miratim, pajtim, certifikaté ose vendimi itillé nuk duhet t&é mbahet apo vonohet pa arsye.

6.4 Kjo kontraté éshté pérgatitur né gjuhet Shqipe né tri origjinale, dy origjinale pér Autoritetin Kontraktues
dhe njé origjinal pér Furnizuesin.

Pér Autoritetin Kontraktues

Emri: Bedri Obertinca ]
Pozita: Zyrtar pérgjegjés i prokg{imii-;'.i_,} S - BV
Nénshkrimi: : O <‘, o 25
/g{)%’t("/l/!{(i\lj-/ \z:l = -\'-:". \.\j“.‘
Data: 03-70- 20/ Q<[ |0 o3
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Pér Furnizuesin

Emri: Beaspt it Hasmur)

Pozita: DECS 7oA

Nénshkrimi: — (.
DBfee/

Data: 03/ |o726/8




PJESA Il E KONTRATES KUSHTET E PERGJITHSHME

Neni 1 Pérkufizimet

1.1 “Kontrat&" do té thoté marréveshja e lidhur ndérmjet Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit, sig éshté shénuar
né formularin e kontratés té nénshkruar nga palét, duke pérfshiré t& giitha shtojcat pér kété dhe té gjitha dokumentet
e inkorporuar me reference né te.

1.2 “Produktet” pérkufizohen si t& mira materiale q& kané viers ekonomike, duke parfshiré por pa u kufizuar né
mallrat, artikujt, 1&ndét e para, makinerité dhe palisjet, objektet né formé t& ngurté t& iengshme ose & gazshme.

1.3 *Autoriteti Kontraktues” do té thoté organizata e blerjes sé malirave, si¢ éshté e quajtur Fletén mbi t& Dhénat e
Tenderit.

1.4 "Furnizues" do t& thoté njé person fizik ose juridik qé éshité palé e kasaj kontrate dhe sipas dispozitave t& k&saj
kontrate furnizon mallra gé jané objekt | késaj kontrate.

1.5 "Palé(t)” do 1& thote nénshkruesit e kontratés.

1.6 “Inkotermet” do t& thoté termat ndérkombétare tregtare ge pérbéjné rreguliat e interpretimit t6 termave tregtare
gé percaktojng ményrén, kostot dhe rreziget qé lidhen me transferimin e produkteve nga furnizuesi tek sutoriteti
kontraktues.

1.7 “Furnizim” do té thoté dorézim i produkteve me cilési, sasi dhe lloj té specifikuar né kontraté, si dhe té vendosura
dhe paketuara né meényén e pércaktuar né kontraté.

1.8 “Gmiml | kontratés” do t& thoté cmimi q& i paguhet furnizuesit sig specifikohet né formularin e kontratés, né
pérputhje me shtesa té tila dhe rregullimet ose hegjet, si mund t& béhet né bazé té kontratés.

1.9 "Shérbimet pas shitjes” do té thoté shérbimet ndihmeése, si: instalimi, mirémbajtia, riparimi { furnizimeve, sigurimi
i pjeséve rezerve qé | prodhon apo i distribuon fumizuesi dhefose detyrime t& ngjashme né lidhje me furnizimet e
produkteve.

1.10 “KPK” do 18 thoté Kushtet e Pérgjithshme té Kontratés.

1.11 “KVK” do t& thoté Kushtet e Veganta t& Konfratés.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikuesh&m

2.1 KVK e saktésojné cili éshté ligii g& i pércakton t& gjitha ¢éshtjet g& nuk jané te mbutuara né kontraté.

2.2 Kontrata dhe té gjitha komunikimet e shkruara ndérmijet paléve hartohen né gjuhén e specifikuar né KVK.
Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do t& jeté valid vetém nése ka marréveshje t& shkruar pérmes té cilés Furnizuesi e transferon
kontratén e vet ose njé pjesé 18 saj te njé palé e trete.

3.2 Furnizuesi nuk mundet g8, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojé kontratén ose
njé pjesé té saj, ose ndonjé pérfitim apo interes nga ajo, pérveg né kato raste:

a) kur ka ngarkesé pér pagese, né favor t& bankieréve t& Furnizuesit, t& shumave gé duhet té paguhen ose q&
do t& béhen borxh sipas kontratés; ose

b) né rast t& dhénies s& t& drejtés sé Furnizuesit siguruesve té Furnizuesit pér t& kérkuar pagesén nga ndonjé
person fjeter i detyruar né rastet kur siguruesit e kané shkarkuar humbjen ose detyrimin e Furnizuesit.

3.3 Par géllimet e nenit 3.2, aprovimi i njg transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojé Fumizuesin nga
obligimet e veta pér pjesén e kontratés g& tashmé &shté realizuar ose pér pjesén qé nuk éshté bartur.

4.4 Pranuesit e dispozitave té kontratés duhet t& plotésojné kriteret € pérshtatshmerisé qé zbatohen pér dhénien e
kontratés pérveg né raste kur transferimi behet né banké apo kompani té sigurimit ose institucion tjetér financiar.




Neni 4 Nén-kontraktimi

4.1 Nénkontrata éshté valide vetem nése ka marréveshje té shkruar permes sé cilés Furnizuesi ia beson realizimin e
nié piese & kontratés sé tij njé pale té trete.

492 Elementet e kontratds gé do t& nénkontraktohen dhe identiteti i nénkontrakiuesve i bshen t& ditura Awutoritetit
kontraktues me rastin e dorézimit te ofertes. Ne rast te ndryshimit te nénkontrakiuesve gjate implementimit te kontrates,
Furnizuesi duhet te njoftoj me shkrim Autoritetin Kontrakiues. Autoriteti kontraktues do ta lajméroje Furnizuesin pér
vendimin e vet brenda 30 dité pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nése nuk [&shohet autorizimi.
Furnizuesi nuk nénkontrakton pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithe nénkontrakiuesit e
propozuar duhet te pérmbushin kérkesat e pershtatshmerise.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njeh lidhje kontraktore ndérmjet vetes dhe nénkontraktuesve, megijithaté mund t& siguroj,
ku e konsiderong si té nevojshme, pagesat direkte pér nénkontraktorét,

4.4 Furnizuesi éshté pérgjegjés pér aktet, gabimet dhe neglizhencén e nénkontrakiuesve té vet si dhe t& agjentéve
ose t& punésuarve, né té njgjtén ményré si po t& ishin akte, gabime ose neglizhencé e Furnizuesit, agjentéve k& i
ose punétoréve té tij. Aprovimi | nénkontrakiimit t& ndonjé pjese t& kontratés ose aprovimii nénkontraktuesit nga ana
e Autoritetit kontraktues nuk e firon Furnizuesin nga obligimet e ti sipas kontratés.

4.5 Nése nankontraktuesi ka marré ndonjé obligim & vazhdueshém gé vazhdon per njé periudhé gé e tejkalon ate té
periudhés s& garancisé nén kontraté ndaj Furnizuesit, perkitazi me furnizimet gé i jep nénkontraktuesi, Furnizuesi
duhet q& ng ¢farédo momenti pas skadimit t& periudhés sé garancisg, ti transferoj¢ menjgheré te Autoriteti
kontraktues, me kérkesé dhe shpenzime 1€ Autoritetit kontraktues, parfitimet e obligimeve té tilla pér koheézgjatjen
garancisé sé skaduar.

Neni 5 Dhénia e dokumenteve

5.1 Nése ashté e nevojshme, brenda 30 ditésh nga nénshkrimi | kontratés, autoriteti kontraktues duhet t't jape
Furnizuesit pa pagese atéhers kur &shté e nevojshme, njé kopje té skicave té pérgatitura per realizimin e kontratés
dhe kopje & specifikimeve dhe dokumenteve fjera t& koniratés. Furnizuesi mund té blejé kopje ljera t& kétyre skicave,
specifikimeve dhe dokumenteve tjera, né rast se ato mund t& gjenden. Pas léshimit t& certifikatés s garancisé, ose
pas pranimit final t& saj, Furnizuesi i kthen autoritetit kontraktues té gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjeraté
kontratés.

5.2 Pérvec nése éshté e nevojshme per géllime té kontratés, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera q& i jep
autoriteti kontraktues nuk duhet t& pérdoren as nuk duhet ti komunikohen njé pale & treté nga Furnizuesi pa pajtim
paraprak t& autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin pér t'i léshuar Furnizuesit urdhra administrative qé inkorperojng ato dokumente
plotésuese dhe udhézimet qé jané 1€ nevojshme pér ekzekutim t& mire té kontratés dhe pér kompensim démi nga
ndonjé defekt t& saj.

Neni 6 Ndihma tidhur me rreguiloret vendore

6.1 Furnizuesi mund &8 kérkojé ndinmén e Autoritetit kontraktues pér marrjen e kopjeve & ligieve, rreguiloreve dhe
informatave mbi zakonet, urdhératé apo ligiet angsore té Republikes se Kosoves té cilat mund t& ndikojné te fumizuesi
gjaté realizimit t& obligimeve té tij me kontcate. Autoriteli kontraktues mund ta japé ndihmén e kérkuar nga Furnizuesi
me shpenzime t& Furnizuesit.

6.2 Nése &shié e nevoijshme, Furnizuest do ta lajmérojé me koha Autoritetin kontraktues pér t& dhénat mbi furnizimet
ashiu q& Autoriteti kontraktues té mund té marré lejet e kerkuara ose licencat e importit.

6.3 Autoriteti kontrakiues do & vendosé gé t& marré lejet e kaérkuara apo licencat e importit brenda njé periudhe &
arsyeshme, duke marré parasysh datate realizimit {& kontratés.

Neni 7 Obligimet e pérgjithshme & Furnizuesit

7.1 Furnizues! duhet ta realizojé kontratén me kujdesin dhe syceltésing e duhur duke pérfshiré, aty ku éshté
specifikuar, dizajnin, prodhimin, dorézimin e furnizimit dhe kryerjen e punéve t& tjera pérfshiré kompensimin pér
ndonjé defekt né furnizime.

7.2 Fumizuesi duhet t& veprojé sipas urdhrave administrative qé i jep autoriteti kontraktues. Nése Furnizuesi
konsideron se kérkesa e njé urdhri administrativ shkon pértej fush&veprimit t& kontratés, ai, duke iu ekspozuar dénimit
pér shkelje t& kontratés, do ta njoftojé autoritetin kontraktues pér kéte duke i paragitur arsyet e tii brenda 30 ditésh
pas pranimit t& urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do t& pezullohet pér shkak té ketij njoftimi.




7.3 Furnizuesi duhet ti respektojé dhe & veprojé sipas té gjitha ligjeve dhe rregulloreve né fugi né Republikén e
Kosovés dhe do té sigurojé qé personeli i tij, t& afermit e tyre, dhe punétorét vendoré té tij gjithashtu ti respektojné
dhe té veprojné sipas kétyre ligieve dhe rregulloreve.

7.4 Furnizuesi dubet ti trajtoje té gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidnur me kontratén si private dhe
konfidenciale. Pérvec né rastet kur kjo &shté e nevojshme per qellime té ekzekutimit té kontratés, ainuk doté publikojé
ose shpalosé asnjé detaj té kontratés pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

7 5 Nése Furnizuesi 8shté grup, pérbérja e grupit nuk do t& ndryshohet pa pélgimin paraprak me shkrim & Autoritetit
kontraktues.

Neni 8 Siguria e ekzekutimit

8.1 Furnizuesi do t&, jo mé vong se dita e nénshkrimit t& Kkontratés, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri per
ekzekutim t& ploté dhe t& mire t& kontratés. Shuma e sigurisé do té saktésohet n& KVK. Siguria e ekzekutimit do té
ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues per cfarédo humbjeje qé éshté pasojé e mosekzekutimit t& ploté dhe té
duhur té obligimeve kontraktore nga ana Furnizuesit.

8.2 Siguria e ekzekutimit t& kontratés do té jeté né formén e dhéné ne pjesén 1V t& kontratés.

8.3 Pérvec asaj piese té specifikuar ng KVK lidhur me shérbimin pas-shitjes, siguria e ekzekutimit do t€ lashohet brenda
30 ditesh nga ieshimi i certifikatés se perkohshme t& pranimit,

Neni 9 Sigurimi

9.1 Malirat e furnizuara sipas kontratés duhet te jene te siguruara plotésisht me njé valute flirisht te konvertueshme
kundér humbjes ose démtimit te rastésishém fe prodhoj ose blejg, transportoj, ruaj dhe shpérndaj ne ményrén e
specifikuar ne KVK. .

9.2 Pa marré parasysh obligimet e sigurimit t& Furnizuesit sipas Nenit 9.1, Furnizuesi do t& mbajé pérgjegjési t& plotg,
dhe do ta sigurojé Autoritetin kontrakiues nga te gjitha ankesat nga palét e treta pér dém ndaj prongs ose léndime
perscrale gé shkaktchen nga elzekutimi | kontratés nga ana e Furnizuesit, nénkontraktuesve dhe punétoréve té tyre.
Neni 10 Tatimi

10.1 Furnizuesi 8shté pérgjegjés pér e gjitha tatimet dhe detyrimet doganore né pérputhje me Ligjin & Republikés se
Kosovés.

10.2 Té gjitha tatimet dhe detyrimet {jera doganore konsiderohet se jané pérfshiré né gmimin e kontrakluar.

10.3 Menaxheri i Projeklit do t& harmonizoje ¢mimin e kontraktuar nése konstaton se ka ngritie té tatimeve dhe
detyrimeve doganore brenda datés prej 28 ditésh para dorézimit té tenderit dhe datés sé& fundit té vertetimit t& pranimit
te mallrave.

10.4 Menaxher i Projektit nuk do t& lejojé ndryshimin e cmimit t& kontraktuar pér shkak & ngritjes sé tatimeve dhelose
ngrities se detyrimeve doganore né qofté se kjo ka ndodhur gjaté kohés sa ka gené né vonesé Furnizivesi,

Nenl 11 Patentat dhe licencat

14.1 Furnizuesi do ta sigurcjé autoritetin kontraktues nga té giitha ankesat qé jané rezuitat | pérdorimit té patentave,
licencave, skicave, modeleve ose markave apo emrave tregtaré sig éshté specifikuar né kontrate, pérve¢ neése shkelja
e tillé eshté rezultat i veprimit sipas dizainit ose specifikimit t& dhéné nga autoriteti kontrakiues.

Neni 12 Periudha e ekzekutimit t& detyrave

12.1 Periudha e ekzekutimit t& detyrave do té fillojé né datén e |&shimit t& Urdnér Blerjes, pa paragjykim ndaj zgjatjeve
t& periudhés té cilat mund té iejohen sipas Nenit 13.

Neni 13 Zgjatja e periudhés sé ekzekutimit

13.1 Furnizues mund & kérkojé zgjatje t& periudhés sé ekzekutimit nése realizimi i kontratés sé tij vonohet, cse pritet
se do té vonohet, pér ndonjérén nga kéto arsye:

a) Autoriteti kontraklues porosit furnizime ekstra ose plolésuese;

b} Kushte té jashtézakonshme kiimatike né vendin e autoritetit kontraktues kané prekur instalimin apo dorézimin
e furnizimeve;




c) Pengesa apo kushte fizike g mund t& ndikojng né dorézimin e furnizimeve, té cilat nuk kan& mundur &
parashihen né ményré t& mjaftueshme nga njé furnizues kompetent;

d) Urdhra administrative qé kané ndikuar né datén e realizimit, pérve atyre gé jané shkaktuar prej gabimit té
furnizuesit;

€} Autoriteti kontrakiues ka déshtuar t'i plotésojé obligimet e veta sipas kontratés;

f} Te gjitha suspendimet o dorézimit dhefose instalimit & furnizimeve qé& nuk jané per shkak t& gabimit te
Furnizuesit;

g) Forca madhore;

h} Shkage tiera & jané pérmendur né kéto Kushte & pérgjithshme dhe t& cilat nuk jang pér shkak t& gabimit &
Furnizuesit,

13.2 Brenda 15 ditésh past ka kuptuar se mund t@ kete vonesé, Furnizues duhet ta lajmérojé autoritetin kontraktues
se ka pér qellim té baje kérkesé pér zgjatje té periudhés s& realizimit pér té cilén ai konsideron se ka t& drejté dhe,
pérveg nése ka ndonjg marréveshje tjetér ndérmjet Furnizuesit dhe autoritetit kontraktues, brenda 30 ditésh i jep
autoritetit kontraktues t& dhéna gjitheperfshirése ashtu e té mund t& kontroliohet kérkesa.

13.3 Brenda 30 ditésh, me njoftim me shkrim pér furnizuesin, autoriteti kontraktues do ta lejoj¢ kété zgjatje 1€
periudhés sé realizimit nése mund té arsyetohet, ose n& ményré prospeklive ose retrospektive, ose ta informojé
Furnizuesin g& nuk i éshté dhéné e drejta pér zgjatje t& periudhés.

Neni 14 Vonesat e ekzekutimit

14.1 Nese Furnizues me pérgjegjesing e tij nuk arrin ti dorézojé ndonjg ose € gjitha mallrat ose & realizojé
sharbimet brenda limiteve kohore té specifikuara né kontratg, Autoriteti kontraktues, pa nioflim zyrtar dhe pa
paragjykim ndaj kompensimeve {jera t& tij sipas kontratés, do té keté té drejté, pér secilén diteé gé kafon ndérmjet
skadimit t& periudhgs sé kontralés dhe datés aktuale té pérfundimit, i marré démet e likuiduara té baravarta me
0,25% né dité té vierés sé furnizimeve té pa dorézuara deri né njé maksimum prej 10 % t& vlerés totale t& porosise.
Autoriteti Kontraktues mund t& zbresé démet e fikuiduara nga pagesat te cilat duhet ti behen Furnizuesit, Pagesat e
démeve té likuiduara nuk do té prekin detyrimet e furnizuesit.

14.2 Nése mosdorézimi | malirave parandalon pérdorimin e zakonshém t& furnizimeve né terési, démet e likuiduara t&
parapara né paragrafin 14.1 do té flogariten né bazé t& vierés totale t& porosise.

14.3 Nése Autoriteti kontraktues ka fituar t& drejtén t& kerkojé se paku 10 % t& vierés sé porosise ai mundet, pasi ta
njoftojé me shkrim Furnizuesin:

a. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar vetem ne emer fe vete Autoritelit, me nje operatore ekonomik:
- te konfiskojé garanciné e realizimit;
- te ndérpresé kontratén, dhe né kété rast Furnizuesi nuk do té keté 1€ drejté pér kompensim; dhe
- t& hyjé né njé kontraté me njé palé & treté per dhénien e pjesés s& mbetur té furnizimeve. Furnizuesi nuk do t&
paguhet per kété pjesé t& kontratés. Furnizuesi gjithashtu do té jeté i detyruar & paguajé koston plotésuese dhe
démet e shkaktuara nga kjo pamundési € tij.

b. Ne rast se Autoriteti Kontrakiues ka prokuruar vetem ne emer te vete Auloritetit, me disa operatore ekonomik:
- te kanfiskojé garancing e realizimit;
- te ndérpresé porosine, dhe né keté rast Furnizuesi nuk do t& ketd & drejté pér kompensim. Furnizuesi gjithashtu
do té jete i detyruar t& paguajé koston plotésuese dhe démet e shkaktuara nga kjo pamundési e tij; dhe
- te ri-hap konkurrencén me pjésén e mbetur t& Operatoréve Ekonomik & kontratés publike kornizé.

¢. Ne rast se Auloriteti Kontrakiues ka prokuruar ne emer te disa Autoriteteve liera Kontraktuese, me nje operatore
ekonomik:
- Autoriteti Kontraktues i cili ka bere porposine anulon porosine dhe ritenderon, dhe né kéts rast Furnizuesi nuk do
16 ketd té& drejté pér kompensim. Furnizuesi gjithashtu do t& jeté i detyruar e paguajé koston plotésuese dhe démet
e shkaktuara nga Kjo pamundési e tij, dhe
- te njoftoj Autoritetin Kontraktues i cili ka udhahequr prokurimin pér sjellje té kege € Operatorit Ekonomik dhe
kérkon nga Autoriteti Kontraktues i pérmendur ge t& konfiskoj nj¢ pjesé proporcionale, ekuivalente me 10% te
porosise se leshuar, t& garancise sé performanceés dhe dérgon shumen tek Autoriteti Konfraktues.

a.  Na rast se Autoriteli Kontraktues ka prokuruar ne emer te disa Autoriteteve ljera Kontrakiuese, me disa operatore
ekonomik:

- te njoftoj Autoritetin Kontrakiues cili ka udhéhequr prokurimin pér sjellje té kege té Operatorit Ekonomik dhe

kérkon nga nga Autoriteti Kontraktues i permendur ge té konfiskoj njé pjesé proporcionale, ekuivalente me 10% te




porosise se leshuar, té garancisé sé performancés dhe dérgon shumen tek Autoriteti Kontrakfues,

- fe ndérpresé porosine, dhe né kété rast Furnizuest nuk do t& keté té drejté pér kompensim. Furnizuesi gjithashtu
do t& jeté i detyruar té paguajé koston plotésuese dhe démet e shkaktuara nga kjo pamundési e tij; dhe

- te ri-hap konkurrencén me pjesén e mbetur té Qperatoréve Ekonomik té kontratés publike kornizé.

Neni 15 Suspendimi
15.1 Autoriteti kontraktues mundet, me urdhér administrativ. né cfarédo kohe ta udhézojé Furnizuesin gé té pezutlojé:

a. prodhimin e furnizimeve;
b, dorézimin e furnizimeve né vendin e pranimit né kohén e specifikuar pér dorézim, ose
c. instalimin e furnizimeve qé jang dorézuar né vendin e pranimit.

15.2 Gjaté pezullimit, Furnizuesi do té mbrojné dhe sigurojné furnizimet e vendosura né depon e Furnizuesil ose né
ndonjé vend tjetér, nga pérkeqgésimi, humbja apo démtimi pér aq sa té jeté e mundur dhe sa éshte kérkuar nga
autoriteti kontraktues, edhe nése furnizimet jané dorézuar né vendin e pranimit né pajtim me kontratén, por instalimi
i tyre éshté pezulluar nga autoriteti kontraktues.

5.3 Shpenzimet plotésuese ¢& jang shfaqur né lidhje me kéto masa mbrojtése do ¢} shtohen ¢mimit t& kontratés.
Furnizuest nuk do t& marré pagesé té shpenzimeve plotésuese nése pezullimi éshig:

a) Zgjidhur né ményre t& ndryshme né kontraté, ose
b) &sht? i nevojshém per arsye & kushteve t& zakonshme kiimatike né vendin e pranimit;
c) éshté i nevojshém pér shkak té ndonjé gabimi t& Furnizuesit; ose

d) é&shté i nevojshem pér sigur te ekzekutimit t& miré té kontratés ose t& ndonjé pjese té saj pérderisa nevoja €
tilte nuk shkaktohet nga ndonjé veprim apo gabim nga autoriteti kontraklues.

15.4 Furnizues nuk do t& keté i& drejté pér shtesa né ¢mimin e kontratés pérveg nése ai e lajméron auteritetin
kontraktues brenda 30 ditésh pas pranimit t& urdhrit pér e pezuliuar progresin e dorézimit se ka pér qéllim té b&je
ankesé péria

15.5 Autoriteti kontraktues, pas konsultimit me Furnizuesin, do t& pércaktojé ato pagesa plotésuese dhelose zgjatje té
periudhés sé realizimit q& do té bahen nga Furnizues pérkitazi me keté ankese né ményré té drejté dhe té arsyeshme
sipas mendimit t& autoritetit kontraktues.

15.6 Nése periudha e pezullimit i tejkalon 180 dite, dhe pezullimi nuk éshté pér shkak té gabimit t& Furnizuesit,
Furnizues, duke njoftuar autoritetin kontraktues, mund t& kérkojé té vazhdojé me furnizimel brenda 30 ditésh, ose té
ndérpresé kontratén. .

15.7 Né rastet kur procedura e dhénies ose realizimit t& kontratés béhet e paviefshme pér shkak té gabimeve
parmbaijtjesore, parregulisive ose mashtrimit, Autoriteti kontraktues do ta pezullojé realizimin e kontratés, Né rastet kur
ato gabime, parregulisi ose mashtrime i atribuchen Furnizuesit, atéheré Autoriteti kontraktues mund té refuzojé t'i béje
pagesat ose mund t1 kthejé shumat q& tashmeé jané paguar, né proporcion me réndésing e gabimeve, parregulisive
ose mashtrimit,

15.8 Qélimi i pezullimit t& kontratés &shté gé té verifikohet nése gabimet pérmbajljesore & supozuara si dhe
parregulisité apo mashtrimet kané ndodhur né té vérteté. Nése ato nuk mund & konfirmohen, realizimi | kontratés do
18 rifilloje sa mé shpejt gé éshté e mundur. Gabimet pérmbaijtjesore ose parregulisité do té jené t& gjitha shkelje t&
kontratés ose dispozitave rregultative gé& rezultojné nga njé veprim ose mosveprim qé& shkakton ose g& mund 1&
shkaktojé humbje n& buxhetin e Autoritetit Koniraktues.

Neni 16 Cilésia e furnizimeve

16.1 Furnizimet duhet ti plotésojng specifikimet teknike té paragitura n& kontraté né té gjitha aspektet dhe t& jeng
konform né t& gjitha aspekltet me skicat, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kérkesat {jera né kontrate, teé
cilat duhet t& mbahen n& dispozicion té Autoritetit kontraktues per qgéllime identifikimi gjaté periudhes sé realizimit t&
kontratés.

16.2 T& gjitha pranimet teknike preliminare té parapara n& KVK duhet t€ béhen me kerkese t& dérguar nga furnizuest
pér autoritetin kontraktues. Né kérkesé do t& saktésohen materialet, artikujt dhe mostrat e dorézuara per kété pranim
sipas kontratés dhe t& tregojé numrin e sasisé dhe vendin ku do t& b&het pranimi né ményrén e duhur. Materialet,
artikujt dhe mostrat e specifikuara né kérkesé duhet t& certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotésojné kérkesat
pér kéte pranim para se té inkorporohen né furnizime.

16.3 Edhe nése materialet apo artikujt g do t& inkorporohen né furnizime ose né prodhim t& komponentéve qé do t&




furnizohen jané pranuar teknikisht né keté menyre, ato prapé mund t& refuzohen nése ndonjé kontrollim tjeter zbulon
defekie ose gabime, dhe né keté rast ato duhet t& ndérrohen menjéheré nga furnizuest, Furnizuesit mund 7 jepet
mundssia i riparojé dhe t'i pérmis&sojé materialet dhe artikujt qé jane refuzuar, por kéto materiale dhe artikuj do t&
pranohen pér inkorporim ng furnizime vetém nése jané riparuar dhe jané pérmirésuar né alé menyré qé té jeté i
kenagur autoriteti kontraktues.

Neni 17 Inspektimi dhe testimi

17.1 Furnizues do té sigurojé qé furnizimet t& dorézohen né vendin e pranimit me kohé gé ti mundésohat autoritetit
kontraktues t& vazhdojé me pranimin e fumizimeve. Furnizuesi konsiderohet se i ka paraparé plotésisht véshtirésite
gé mund ti hase né kété aspekt, dhe atij nuk do ti lejohet qé té paragesé ndonjé arsye pér vongese.

179 Autoriteti kontraktues do t& kete té drejté gé& heré pas here € inspektoje, kontrollojg, masé dhe testojé
komponentét, materiatet, dhe mjeshtéring, dre te kontrollojg pérparimin e pérgatities, fabrikimit apo prodhimit té
cfarédo artikulli g& pérgatitet, fabrikohet ose prodhohet pér tu dorézuar sipas kontratés, ne menyré gé & percaktojé
nése komponentét, materialet dhe mjeshtéria kane cilesing dhe sasing e kérkuar. Kjo do t& béhet ne vendin e
prodhimit, fabrikimit, pérgatities ose né vendin e pranimit apo né vendet & jané specifikuar né KVK.

17.3 Pér géllime té testimeve dhe inspektimeve té tilia, Furnizues do t&

a) 1 japé autoritetit kontrakltues, pérkohésisht dhe pa pagesé, ndihmé, mostra ose piesé pér testim, makina,
pajisje, vegla, puné, materiale, skica dhe t& dhéna té prodhimit q& zakonisht kérkehen pér inspektim dhe testim;

b) Te& merret vesh me autoritetin kontraktues per vendin dhe kohén e testimeve;
¢) Tijapé autoritetit kontrakiues qasie né ¢farédo kohe {& arsyeshme né vendin ku do té realizohen testimet.

17.4 Nase pérfagésuesi | Autoriteti Kontraktues nuk éshts prezent né datén e vendosur pér testim, furnizuesi mundet
qé, pérveg nése ka marré udhézim fjetér nga autoriteti kontraktues, t& vazhdojé testimin, i cili do té konsiderohet se
ashté baré nd prezencén e autoritetit kontraktues. Furnizuesi menjgheré do ti dérgojé kopjet e certifikuara si dunet t¢
rezultateve té testit te Autoriteti kontraktues, nése nuk ka gené prezent gjaté testit, do t'i pranojé rezultatet e testit.

17.5 Nése komponentét dhe materialet i kané kaluar testet e sipgrpérmendura, autoriteti kontraktues do ta laimérojé
furnizuesin ose ta miratojé certifikimin e furnizuesit lidhur me kete.

17.6 Nése autoriteti kontraktues dhe Furnizues nuk pajtohen pér rezultatet testit, secili do tia jape tjetrit mendimin
e vet brenda 15 ditésh nga mospajtimi i tillé. Autoriteti kontraktues ose Furnizues mund 1& kérkojng qé keto teste t&
parsériten né té njgjtat kushte dhe rrethana, ose nése ndonjéra palé keérkon, té testohen nga njé ekspert | zgjedhur
me marréveshje & ndérsjellé. Té gjitha raportet testimit do ti dorézohen autoritetit kontraktues, i cili do t'i komunikojé
rezultatet e katyre testeve pa vonesé te furnizuesi. Rezultatet e ri-testimit do té& jené pérfundimtare. Kostoja e ri-testimit
do té bartet nga pala piképamja e s¢ cilés déshmehet se éshté gabim pas ri-testimit.

17.7 Gjaté realizimit t& detyrave té tyre, autoriteti kontraktues dhe personat & autorizuar nga ai nuk do ti shpalosin
personave t& paautorizuar informata lidhur me metodat e ndérmarrjes sé prodhimit dhe operimit, t& cilat informata i
kané marré gjaté inspektimit dhe testimit.

Neni 18 Parimet té pérgjithshme t& pagesave

18.1 Pagesat do t& béhen né Euro. Pagesat qe duhet te béhen sipas faturés se [éshuar nga Furnizues do te héhen né
llogariné bankare t& dhéné né Pjesén V, Identifikimi Financiar, i késaj kontrate & e plotéson Furnizuesi. | nigjti
formular, gé i bashkéngjitet kérkesés pér pagese, duhet t& pérdoret pér ti raportuar ndryshimet né llogaring bankare.

18.2 Shumat duhet t& paguhen brenda jo mé shumé se 30 ditésh kalendarike nga data né té cilén kérkesa e
pranueshme pér pagesé éshté regjistruar nga departamenti pérkatés. Data e pagesés do té ietd data né té cilen
debitohet flogaria e institucionit. Kérkesa pér pagese nuk do t& jeté e pranueshme nése nuk plotéschen njé ose mé
shume nga kérkesat thelbésore.

18.3 Periudha prej 30-gitésh mund t& pezullohet duke © lajméruar Furnizuesin qé kérkesa pér pagese nuk mund té
plotéschet sepse shuma nuk do t& paguhet psr shkak se nuk jané dorézuar dokumentet e duhura p&rmbajtjesore cse
sepse ka déshmi q& shpenzimi mund té mos jeté legjitim. N& rastin e fundit mund té& béhet njé inspektim i menjéhershém
pér qallim té kontrollimeve tjera. Furnizues do t& japé sqarime, modifikime apo informata té tiera brenda 15 ditésh pas
kérkesds. Perivdha e pagesés do té llogaritet nga data né 1€ cilén éshté regjistruar kérkesa pér pagesé e pérgatitur né
ményrén e duhur.

18.4 Pasi gé t& keté kaluar afati i fundit i dhéné né Nenin 18.2, Fumizues mundet &, brenda dy muajsh pas pageses
& vonuar, t& kérkojé interesin pér pagesé té vonuar me normé t& re-zbritie qé zbatohet nga institucioni leshues i
Kosovés né ditén e paré t& muajit né té cilin ka skaduar afati i fundit, plus shtaté piké t& pérgindjes. Interesi pér pagesé




t& vonuar do t& zbatohet pér kohén qé kalon ndérmjet datés sé afatit t& fundit t& pagesés (nuk pérfshihet) dhe datés
né & cilen debitohet flogaria e Autoritetit kontraktues (pérfshihet).

18.5 Té gjitha mos pagesat pas 90 ditésh nga skadimi i periudhés sé dhéné né Nenin 18.2 do 1i japin t& drejte
Furnizuesit gé ose t& mos e realizojé kontratén, ose ta ndérpresé até, me paralaimérim prej 30 ditésh pér Autoritetin
kontraktues.

18.6 Né rast se Autoriteti Kontraktues éshté duke bleré né emér t& Autoriteteve tiera Kontraktuese, dhe nése njé
autoritet kontraktues nuk plotéson obligimet e tij sipas kesaj kontrate sidomos obligimet e Nenit 18.2 furnizuesi mund
t& informojé AQP-né pér shkelje té tille. AQP mund t& ndalojé autoritetin kontrakiues nga p&rdorimi i ndonjé dhe 118
giitha kontratave té pérbashketa kornizé té konkluduara nga AQP.

Neni 19 Dorézimi

19.1 Fumizuesi duhat {| dorézojé furnizimet né pajtim me kushtet e kontratés. Furnizimet do t& jené né pérgjegjési té
Furnizuesit deri né pranimin e tyre t& pérkohshém.

19.2 Furnizuesi do ti paketojé fumnizimet ashtu si¢ kérkohet pér t& parandatuar démtimin apo keqésimin e gjendjes
sé tyre gjaté transportit deri né destinacionin e tyre, sig éshté dhéné né kontraté. Paketimi duhet t& jeté | miaftueshém
per té pérballuar pa kufizime, bartjen e ashpér, ekspozimin né temperatura ekstreme, kripén dhe réniet gjaté tranzitit
dhe mbaijtjen n& ambient t& hapur. Madhésia e paketimit dhe pesha duhet i pérshtaten, nése éshté e mundur,
largésisé sé destinacionit pérfundimtar té furnizimeve, dhe mundésisé sé mungesés sé pajisjeve per bartje té réndé
né t& gjitha pikat gjaté transitit.

19.3 Paketimi, shénimi dhe dokumentacioni brenda dhe jashté pakove duhet t& jené né pajtim me kérkesat e ghéna
né ményré t& hapur né KVK, dhe i nénshirohen ndryshimeve g& mund t¢ urdhérohen mé voné nga autoriteti
kontraktues.

19.4 Asnjé furnizim nuk do t¢ transportohet as té dorgzohet né vendin e pranimit derisa furnizuesi té keté pranuar
yrdhrin e dorézimit nga autoriteti kontraktues, Furnizuesi do t& jeté pérgjegjés pér dorézim né vendin e pranimit té té
gjitha fumizimeve dhe pajisjeve té furnizuesit, q& jané t& nevojshme pér géllime 1€ kontratés.

19.5 Dorézimi duhet & konsiderohet se &shté bére ateheré kur ka déshmi me shkrim q& éshté né dispozicion pér te
dy palét se dorézimi i furnizimeve éshte ba&ré né pajtim me kushtet e kontratés.

Neni 20 Operacionet e verifikimit

20.1 Fumnizimet nuk do té pranchen derisa t& jené realizuar verifikimet dhe testet e caktuara me shpenzime &
Furnizuesit. Inspektimet dhe testet mund té realizohen para transportit, né pikén e dorézimit dhelose né destinimin
final t& mallrave.

20.2 Autoriteti kontraktues, gjaté progresit t& dorézimit té furnizimeve dhe para se té merren furnizimet, duhet & keté
fuging qé té urdnérojé ose t€ vendosé:

a) hegjen nga vendi i pranimit, brenda asaj kohe ose kohesh sic éshté specifikuar né urdher, t& te gjitha
furnizimeve té cilat, sipas mendimit té autoritetit kontrakiues, nuk jang né pajtim me kontratén;

b} zévendésimin e tyre me furnizime té mira dhe t& pérshtatshme;

c) hegjen dhe ri-instalimin & mirg & pajisjeve, pa marré parasysh testet e meéparshme ¢ tyre ose pagesat @
piesshme té tyre, ose ndonjé instalim q& lidhet me materialet, mjeshtéring ose dizajnin pér té cilin &shté pérgjegjés
furnizuesi, e q& sipas mendimit té autoritetit kontraktues nuk éshtd né pajtim me kontratén;

d) qé puna e béré ose mallrat e dorézuara apo materialet e pérdorura nga furnizuesi jané ose nuk jang né
pajtim me kontratén, ose ¢& fumizimet apo njé pjesé e tyre nuk i plotésojné kérkesat e kontratés.

20.3 Furnizuesi, sa mé shpejt gé éshté e mundur dhe me shpenzime té veta, duhet ti evitoje defektet e specifikuara.
Nese Furnizuesi nuk vepron sipas kétyre urdhrave, Autoriteti kontraktues do t& keté t& drejté té punésojé persona
tjeré pér b} zbatuar urdhrat dhe t& gjitha shpenzimet qé jané pasojé e kasaj, apo qé do té shfagen pér shkak t& késaj,
Autoriteti kontraktues do ti zbresé nga paraté g& do t& paguhen ose té cilat do t& behen obligim pér tiu paguar
Furnizuesit.

20.4 Furnizimet g& nuk jané t& cilésisé sé kérkuar do 18 refuzohen. Nj& shenjé speciale mund t'u vendoset furnizimeve
16 refuzuara. Shenja nuk duhet & jeté e atile gé ti ndryshojé ato, apo t& ndikoje né vierén e tyre komerciale.
Furnizimet e refuzuara furnizuesi do Ul heqé nga vendi i pranimit, nése kété e kérkon autoriteii kontrakiues, brenda
njé periudhe g& e saktgéson autoriteti kontraktues, dhe nése kjo nuk realizohet ato do t& higen me té drejté me
shpenzim dhe me rrezik @ furnizuesit. Té gjitha punét qé pérfshijng materialet e refuzuara do té refuzohen.




Neni 21 Pranimi i pérkohshém

24.1 Furnizimet do t& merren pérsipér nga Autoriteti kontraktues kur t& jené& dorézuar né pajtim me kontratén, t1keng
kaluar n& ményré té kénagshme testet e kérkuara, dhe té jené autorizuar, si dhe té jeté lashuar njé certifikate e
pranimit t& pérkohshém ose neése konsiderohet se &shté léshuar.

212 Furaizuest mund 1€ béje kérkesé, duke lajméruar autoritelin kontraktues, pér njé cerifikaté te pranimit té

pérkohshém atéheré kur furnizimet t& jené té galshme pér pranim té pérkohshém. Autoriteti kontraktues brenda 30
ditésh nga pranimi i aplikacionit té furnizuesit do t& veprojé sipas njérés nga kéto me poshté:

- ti lashoje furnizuesit certifikatén e pranimit t& perkohshém me njé kopje pér Autoritetin kontrakiues guke théné,
ndse kjo éshté e pérshtatshme, rezervat e tij, dhe pérveg tjerash, edhe datén né t& cilén sipas mendimit t& tij jane
pérfunduar furnizimet ne pajtim me kontratén dhe jané t& gatshme pér pranim t& parkohshém; ose

- t& refuzojé aplikacionin, duke i dhéné arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin t& cilin, sipas mendimit t& tij e
kérkon Furnizuesi pér ta léshuar certifikatén.

213 Nése rrethanat e jashtézakonshme e béjné t¢ pamundur gé té vazhdohet me pranimin e furnizimeve gjaté
periudhés sé fiksuar per pranim té pérkohshém ose final, autoriteti kontrakiues e pérgatit njé deklaraté pér ta vérietuar
pamundésing e tillé, nése ésht€ e mundur, né konsultim me furnizuesin, Certifikata e pranimit ose e refuzimit do t&
pérgatitet brenda 30 ditésh pas datés né 18 cilén Kjo pamundési pushon sé ekzistuari, Furnizuest nuk do & nxisé
shfaqjen e kétyre rrethanave pér té evituar obligimin e paradities sé furnizimeve né njé giendje t& pérshtatshme pér
pranim.

21.4 Nése autoriteti kontraktues nuk arrin ose t& léshoje certifikatén e pranimit té pérkohshém ose t& refuzojé
furnizimet brenda njé periudhe prej [30] ditésh, al do té konsiderohet se ka [éshuar certifikatén né ditén e fundit t&
asaj periudhe, pérveg né rastet kur certifikata e pranimit t& pérkohshém konsiderchet se pérbén certifikaté t& pranimit
perfundimtar. Nése furnizimet ndahen me kontraté né pjese, Furnizuesi do @ kete t& drejte t& bejé kérkese pér
certifikaté t& vecanté pér secilén piesé.

21 5 Né raste ta dorézimit t& pjesshem, Autoriteti kontraktues rezervon t& drejten pér té dhéné pranim t& pjesshéme
té perkohshem.

21.6 Pas pranimit t& pérkohshém té furnizimeve, Furnizuesi i gmonton dhe i heq strukiurat e pérkonhshme dhe
matertalet q& nuk kerkohen mé per pardorim pérkitazi me realizimin e kontratés. Ai gjithashtu do t€ heqé ndonjé
mbeturing apo pengesé dhe & béjé ndonjé ndryshim té gjendjes sé vendit t& pranimit si¢ kérkohen né kontraté.

Neni 22 Ohligimet pér garanci

22 1 Furnizuesi do t& garantojé gé furnizimet t& jené t& reja, t& papérdorura, & medeleve t8 fundit dhe t& pérfshije té
giitha parmirésimet e kohéve te fundit n& dizajn dhe materiale, pérveg nése kérkohet ndryshe né kontrate. Furnizuesi
do t& garantojé & asnje nga furnizimet t& mos kené defekt q& shkakiohet nga dizaini, materialet apo mjeshtéria. Kjo
garanci do & mbetete viefshme né até ményré qé saktésohet né KVK.

92 2 Furnizuesi do (& jeté pérgjegjés per ménjanimin ¢ defekleve, ose démeve né ndonjé pjesé t& furnizimeve t& cilat
mund té paragiten, apo té ndodhin gjaté pariudhés sé garancisé dhe té cilat:

a) rezultojng nga perdorimi i materiateve defektive, mjeshtérisé s¢ gabueshme 0se dizajnit jo t& miré nga
Furnizuesi; ose

b) rezultojné nga veprimet cse mosveprimet e Furnizuesit gate periudhés s& garancise; 0se
¢) shfagen gjaté ndonjé inspektimi & baré nga Autoriteti kontraktues ose né emer té fij.

92 3 Furnizuesi me shpenzime té veta do ta permirésojé defeklin ose démin sa mé shpejt q& kjo t& mund té
praktikohet. Periudha e garancisé pér té gjithe artikujt e ndérruar ose té riparuar do té fillojé pérséri nga data né t&

cilsn éshté béré ndérrimi ose riparimi sipas vierésimit t& autoritetit kontraktues. periudha e garancisé do té vazhdohet
vetém pér até pjesé té fumizimeve g ashta ndikuar nga nd&rrimi apo riparimi.

22 .4 Nése shfaget ndonjé defekt ose ndodh ndonjé dém giaté periudhés sé garancisé, autoriteti kontraktues do ta
tajmerojé Furnizuesin. Nése Furnizuesi ruk arrin ta kompensojé démin nga ndonjé defekt ose njé dém brenda afatit
kohor 18 paraparé né njoftim, autoriteli kontraktues mund té:

a} té korrigjojé defektin apo demin vete, ose t& punésojé diké tjetér per ta bére punén né rrezikun dhe me
shpenzimet e Furnizuesit, né t& citin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do t& zbritet nga paratd qé
duhet t& paguhen ose garancité gé mbahen prej Furnizuesit ose nga té dy;

b) né rast se nuk ka sasi t& duhur ose asnjé garanci nuk éshté efektive kérkoni q& t& merri shumén e duhur nga
Furnizuesi, ose

¢) 1 ndérpresé kontratén.




22.5 Obligimet e mirémbajtjes do t& parashihen né KVK dhe né specifikimet teknike. Nése kohszgjatja e periudhés
s& garancisé nuk &shté e specifikuar, ajo do t& jeté 365 dite. Periudha e garancise do té fillojé n& datén e pranimit t8
pérkehsham,

Neni 23 Shérbimet pas-shitjes

23.1 Shérbimet pas-shities, nése kérkohen né kontraté, do t& jepen né pajtim me t¢ dhénat e parapara né KVK.
Furnizuesi do t& marré pérsiper té realizojé ose t& organizojé realizimin e mirémbajtjes dhe & riparimit t& furnizimeve
dhe 1& sigurojé shpejt pjesét rezerve. KVK mund t& saktésoingé qé Furnizuesi t sigurojé ndonjé ose t& gjitha materialet
& méposhtme, njoftimet dhe dokumentet g& kané (& bajné me pjesét rezervé q& i prodhon apo i distribuon Furnizuesi:

a) pjesét rezervé té cilat Autoriteti kontraktues mund té vendosé t' blejé nga Furnizuesi, duke kuptuar qé ky vendim
nuk do ta lirojé Furnizuesin nga obligimet e garancisé sipas koniratés

b} né rast t& ndérprerjes sé prodhimit t& pjeseve rezervé, duhet té lajmérohet paraprakisht Autoriteti kontrakfues
pér ti mundésuar gé & blejé pjesét e kérkuara dhe, pas ndérprerjes, skicat, vizatimet dhe specifikimet e pjeséve
rezervé, nése kadrkohen dhe kur kérkohen do ti sigurchen Autoriteti kontraktues pa pagese.

Neni 24 Pranimi pérfundimtar

24.1 Pas skadimit t& periudhés s& garancisé ose, né rastet kur ka mé tepér se njé periudhg, pas skadimit te periudhés
sé fundit, dhe atsheré kur t& jeng zgjidhur té gjitha defektet apo démet, autoriteti kontraktues do t'i 1éshojeé Furnizuesit
njé certifikaté t& pranimit pérfundimtar, me njé kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datén né té cilén Furnizuesi i
ka plotésuar obligimet e ij sipas kontratés dhe né menyré & title q8 autoriteti kontraktues té jeté i kénaqur. Certifikata
finale e pranimit do t& léshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditésh nga skadimi i periudhés sé garancisé ose
menjéheré pasi riparimet eventuale qé jané kérkuar sipas Nenit 22 t& jené pérfunduar né ményré té tille gé & jete i
kénaqur autoriteti kontraktues.

24.2 Kontrata nuk do t& konsiderohet se éshté realizuar plotésisht derisa té jeté nénshkruar certifikata parfundimtare
e pranimit ose derisa t& konsiderchet se kjo ashté nénshkruar nga autoriteti kontraktues.

24.3 Pa marré parasysh léshimin e certifikatés pérfundimtare, Furnizuesi ghe autoriteti kontraktues do & mbeten &
detyruar pér plotésimin e obligimeve gé dafin sipas kontratés para léshimit t& certifikatés perfundimtare t& pranimit
dhe 18 cilat kané mbetur t& parealizuara né kohén kur [eshohet certifikata pérfundimtare e pranimit. Natyra dhe masa
e obligimeve & tilla do té pércakiohen duke iu referuar dispozitave té kontratés.

Neni 25 Shkelja e konfratés
25.1 Pala ka shkelé koniratén n&se nuk arrin té shiyejé ndonjeé nga obligimet & veta me kontraté.
25.2 Né rastet kur ndodh nié shkelje e kontratés, pala e démtuar do t& kelé t& drejté pér kato kompensime:
a) démet; dhelose
b) ndérprerjen e kontratés.
25.3 Pérveg masave té sipgrpérmendura, mund té jepen demshpérblime. Ato mund té jené:
a) deme té pérgjithshme; ose
b} deme t& likuidueshme.

25.4 Mbulimi | démeve, pagesat apo shpenzimet gé rezultojné nga zbatimi | masave & parapara n& kété nen do té
zbatohen duke u zbritur nga shumat qé duhet t1 paguhen Furnizuesit, nga depozita, ose me pagesé nga siguria.

Neni 26 Ndérprerja e Kontratés nga Autoriteti kontraktues

26.1 Autoriteti kontraktues mundet &, pasi ti japé Furnizuesit 7 dite paralajmérim, ta ndérpresé kontratén né
ndonjérin nga rastet e meposhtme:

a) kur Furnizuesi né ményré pérmbaijtjesore nuk arrin ti realizoje obligimet e veta sipas késaj kontrate;

b) Furnizuesi déshton né pérmbushjen brenda njé afali t& arsyeshém t& paralajmérimit té dhé&né nga autoriteti
kontraktues gé kérkon nga ai t& evitojé ndonjé neglizhencé apo déshtim per té realizuar cbligimet e veta sipas
kontratés, dhe t& cilat ndikojné né meényré serioze neé realizimin e duhur dhe me kohé € pungve,

¢) Furnizuesi refuzon ose éshté neglizhent né realizimin e urdhrave administrative t& dhéna nga autoriteti
kontraktues;




d) Furnizuesi ia jep dikujt kontratén apo nénkontratén pa autorizim nga Autoriteti kontrakiues;

e} Fumizuesi falimenton ose gshté duke u mbylur; punét e tij jangé duke u administruar nga giykatat, ka hyré ne
marréveshje me kredituesit, ka pezulluar aktivitelet biznesore, i nénshtrohet procedurave ligjore lidhur me ato
céshtje, ose éshté né ndonjé situaté analoge q& shkaktohet nga ndonjé proceduré e ngjashme e paraparé né
legjislacionin apo né rregulioret nacionale;

f) Furnizuesi &shté dénuar per njé shkelje gé ka té béié me sjelljen profesionale, pérmes njé givkimi qé ka fuging
e res judicata;

g} Furnizuesi éshté shpallur fajtor pér sjellje t& réndé té kege jo profesionale t& déshmuar me cfarédo mjeti té cilin
mund ta vértetoj Autoriteti kontraktues;

h} Furnizuesi 1 &shté nénshiruar njé gjykimi q& ka forcén e res judicata per mashtrim, korrupsion, pérfshirjie né
ndonjé organizaté kriminale ose ndonjé aktivitet tietér ilegal q& i démton interesat financiare t& Komuniteteve;

iy Furnizuesi , pas njé procedure {jetér té prokurimit ose procedure & dhenies s& njé granti t& financuar nga buxheti
i komunitetit, eshté deklaruar se ka beré shkelje serioze té kontratés pér mosrealizim t& obligimeve té veta
kontraktuese,

j) t& giitha modifikimet organizative gé pérfshijné ndryshime né personalitetin ligjor, natyrén ose kontrollin e
Furnizuesit, pérveg nése kéto modifikime regjistrohen né suplementin e kontrates,

k) shfaget ndonjé paaftési tjeter ligjore qé i pengon realizimit t& kontratés,

Iy Furnizuesi nuk arrin t& japé garanciné ose sigurimin e kerkuar, ose nése personi g& e jep garancingé apo
sigurimin mé t& hershém té kérkuar né kontratén e tanishme nuk &shté ne giendje t'i plotésojé zotimet e Hj.

26.2 Ndérpreria do té behet pa paragjykim ndaj té drejtave apo mundésive tjera té Autoritetit kontraktues dhe
Furnizuesit sipas kontratés. Autoriteti kontraklues, pas késaj mund té nénshkruajé ndonjé kontraté tietér me njé palé
t& treté né emér t& Fumnizuesit. Detyrimi i Furnizuesit pér té shtyré pérmbushien duhet té pushojé sé ekzistuari
menjéhers pas ndérpreries, pavarésisht nga detyrimet & mund & jeng paragitur tashme.

26.3 Autoriteti Kontraktues, pas iéshimit t& njoftimit t& ndérprerjes sé kontratés, do ta udhézojé Furnizuesin qé té
ndérmarré hapa t& menjghershém pér ta parmbyllur ekzekutimin e furnizimeve né ményré té shpejté dhe te rregullt
dhe pér ti zvogéluar né minimum shpenzimet.

26.4 Né rast t& ndérprerjes, autoriteti kontraklues, sa me shpejt gé t& jeté e mundur dhe ne prani t& Furnizuesit ose
t& parfagésuesve 16 tij ose duke u bére afyre thirrjen e duhur, do ta pérgatisé nje raport mbi furnizimet e dorézuara
dhe punés sé realizuar dhe té béje rexhistrimin e materialeve t& furnizuara dhe té papérdorura, Do té pargatitet edhe
njé deklaraté e parave q& duhet ti paguhen Furnizuesit dhe parave qé i ka borxh Furnizuesit Autoritetit kontrakiues

né datén e ndérprerjes sé kontratés.

26.5 Autoriteti kontraktues nuk do té& jeté i obliguar té béje pégesa tiera pér Furnizuesin derisa té jené perfunduar
furnizimet, ndérsa Autoriteti kontraktues do t& keté t& drejté t& marré nga Furnizuesi koston ekstra, nése ka, té
furnizimeve ose do t& paguajé shumén gé duhet 1 paguhet Furnizuesit para ndérprerjes sé kontratés.

26.6 Nése Autoriteti kontraktues e ndérpret kontratén, ai do té keté té drejt& t& marré nga Furnizuesi humbjet q& i
jang shkaktuar nén kushtet e kontratés t& parapara né Nenin 2 t& KVK.

Nenl 27 Ndérprerja nga ana e Furnizuesit

27.4 Furnizuesi , pasi e ka paralajméruar Autoritetin kontraktues 7 dité paraprakisht, mund ta ndérpresg kontratén
nase Autoriteti kontrakiues:

- nuk arrin t1 paguajé Furnizuesit shumat qé duhet t& paguhen né ndonjé certifikaté & léshuar nga personi i
autorizuar pas skadimit t& afatit t& fundit.

. vazhdimisht nuk arrin t'i plotésojé obligimet e veta edhe pas rikujtimeve t& pérséritura; ose

- & pezullon dorézimin e furnizimeve, ose ndonjé pjesé té tyre, pér mé tepér se 180 dité, pér arsye gé nuk jané
specifikuar né kontraté ose gé nuk mund ti atribuohen Furnizuesit,

27.2 Ndérprerja do 1& béhet pa paragjykim pér ndonjé t& drejté apo autoritet tjetér sipas kontratés sé& Autoritetit
kontrakiues dhe Furnizuesit.

27.3 N& rast t& ndérprerjes sipas paragrafit (a) dhe (b) te Seksionit 27.1, Autoriteti kontraktues do ta paguajé
Furnizuesin pér humbje ose dém gé mund t'i jete shkaktuar Furnizuesit.




Neni 28 Forca madhore

28.1 Asnjéra palé nuk kensiderohet se ka béré mosrespektim ose shkelje t& obligimeve té saj sipas kontratés nése
realizimi | obligimeve té tilla parandalohet nga ndonjé ngjarje e shkaktuar nga njé force madhore qé shkaktohet pas
datés kur kontrata hyn né fugi.

28.2 Pér qélime té ketj Neni, termi "forcé madhore" do t& thots veprimet e zotit, goditjet, mbylljet e objektit ose
crregullimet tjera industriale, veprimet e armikut publik, Iufiérat gofshin t& deklaruara ose jo, bllokadat, rebelimet,
rastet e dhunas, epidemit8, rréshqitjet e tokas, t&rmetet, shiréngatat, vetélima, vérshimet, erozionet, trazirat civile,

eksplodimet dhe ndonjé ngjarje tjetér e ngjashme e paparashikuar q& éshté pértej kontroliit té paléve dhe nuk mund
t& parbatiohet as me kujdesin e duhur.

28.3 Pa marré parasysh dispozitat ¢ Neneve 14 dhe 26, Furnizuesi nuk do t& jeté i detyruar t€ heqe doré nga garancia
e realizimit, démet e likuiduara ose ndérprerja pér shkak t& shkeljes nése, dhe deri né até masé sa, vonesa e tij e
realizimit ose ményré fjetar déshtimi pér té realizuar obligimet e tij me kontraté &shté rezultat i njé ngjarjeje té forcés
madhore. Gjithashtu, pa marré parasysh dispozitat e Neneve 18.4 dhe 27, Autoriteti kontrakiues nuk do té jeté i
detyruar t& paguajé interes pér pagesat e vonuara, per mosrealizim ose pér ndérprerje nga Furnizuesi per shkelje té
Kontratés, nése dhe deriné até mase savonesa e Autoritetit kontraktues ose lloj tietér i déshtimit per t& kryer obligimet
e tij éshté rezultat i forcés madhore.

28.4 Nése ndonjéra pale konsideron se ndonjg rrethané e forcas madhore ka ndodhur e cila mund & ndikojé né
realizimin e obligimeve & saj, menjéheré do ta lajmérojé patén fietér, duke dhéne t& dhéna detaje mbi natyrén,
kohézgjatjen e mundshme dhe efektin qé kane gjasa ta kené rrethanat. Perveg nése udhézohet ndryshe nga autoriteti
kontraktues me shkrim, Furnizuesi do t& vazhdojé t'i realizojé obligimet e tij sipas kontratés perderisa eshté mjaft
prakiike, dhe t& angazhojé té gjitha mietet e arsyeshme alternative pér t& plotésuar ndonjé obligim qé ngjarja e forcés
madhore t& mos e pengojé até gjaté punés. Furnizuesi nuk do t& zbatojé mjete t& tila alternative pérveg nese
udhézohet ta bajé keté nga autoriteti kontraktues.

28.5 Neése Furnizuesi shkakton kosto plotésuese gjaté shatimit t& urdhrave té autoritetit kontraktues ose gjaté
pérdorimit t& mjeteve alternative sipas nenit 28.4 shuma e saj do té ceriifikohet nga autoriteti kontraktues.

Neni 29 Zgjtdhja migésore e mosmarréveshjeve

29.1 Patét dubet t'i bejné té gjitha pérpjeke per t& zgjidhur né meényré miqesore & gjitha mosmarréveshjet q& mund
t& ndodhin ndérmijet tyre. Sapo té shfaget ndonjé mosmarréveshje, palét do ta lajmérojné njéra tjetrén me shkrim pér
qéndrimet etyre né mosmarréveshje dhe pér ndonjé zgjidhje q& ata konsiderojné se éshté e mundshme. Nése cilado
palé e sheh t& dobishme, paiét do té takohen dhe t& mundohen ta zgjidhin mosmarréveshjen. Pala do t& i pergjigjet
kérkesés pér zgjidhje miqésore brenda 15 ditesh pas keérkesés. Periudha maksimale & jepet pér arritien e késaj
zgjichjeje do té jete 30 dité nga fillimi i procedurés, Nése pérpjekja pér & arritur zgjidhje miqésore déshton ose nése
pala déshton t& pergjigjet me kohé ndaj kerkesave pér zgjidhje, t& dyja palét do té jené te lira i€ vazhdojné né fazén
¢ ardhshme t& procedurés sé zgjidhjes sé mosmarréveshjes duke e lajméruar tjetrén.

29.2 Nése procedura e zgjidhjes migésore 1€ mosmarréveshjes dashton, palét mund t& merren vesh té pérpigen &
pajtohen pérmes institucionit té specifikuar né KVK. Nése nuk mund t& arrihet zgjidhja brenda 30 ditésh pas fislimit t&
procedurés sé pajtimit, secila palé do t& keté té drejté té vazhdojé né fazén e ardhshme t& pracedurés s¢ zgjidhjes
s& mosmarréveshjes.

Neni 30 Zgjidhja e mosmarréveshjeve me proceduré gjygésore

30.1 Nése nuk mund t& arrihet zgjidhje brenda 30 ditésh nga filimi i procedurés migésore pér zgjidhje té
mosmarréveshjes, secita palé mund té kérkojé: :

a) ose vendim nga gjyqi; ose
b} kurdo qe palét pajtohen vendim arbitrimi né pajtim me KVK..

32 2 Para nénshkrimit te kontratés palét duhet te vendosin pér ményrén e zgjidhjes se mosmarréveshjes, gjykata apo
arbitrimi.




PJESA il E KONTRATES

KUSHTET E VEGANTA

KVK né vijim do t& plotésojné dhefose ndryshojné KPK. Sa heré gé ka njé konflikt, dispozitat kétu do té
mbizotérojné mbi ato t& KPK.

Kushtet e Pérgjithshme té Amandamentimet/Modifikimi i Nenit pérkatés né KPK
Kontratés
Pérshkrimi i nenit Nr.
Nenit
T . 2.1 Ligiet e Kosovés gé jané né fugi do té zbatohen pér t& gjitha ¢éshtjet
‘(l;’}?é‘ !uﬁgatueshem qé nuk mbulohen nga dispozitat e kontratés. Juridiksioni do té jeté
9 gjykata pérkatése né Prishiing.
2.2 Gjuha e pérdorur do té jeté gjuha shqipe
Siquri 8.1 Shuma e sigurisé sé& ekzekutimit éshte 10 % e vilerés sé kontratés né
e;gzL;kitimit e kohézgjatje prej 25 muajsh dhe do t& dorézohet né ditén e nénshkrimit
t& kontratés. Siguria e ekzekutimit do t& ndalet nga pagesa € Autoritetit
Kontraktues pér ¢farédo humbjeje qé éshté pasojé e mosekzekutimit & ploté
dhe t& duhur t& obligimeve kontraktore nga ana Furnizuesit.
Sigurimi 9.1 Si né KPK
Cilésia e 16.2 Furnizuesi éshtg i obliguar qé furnizimet ti sjell sipas paramases siq
furnizimeve 8shté kerkuar nga Autoriteti Kontraktues dhe pér t& gjitha furnizimet e
pranuara nevojitet raport.
Inspektimi dhe 172 Té gjitha furnizimet do té inspekiohen né vendin e pranimif nga
festimi komisioni pér menaxhimin e kontrates — Halil Berisha , Gézim Shabani
dhe Velimir Jankovic té caktuar nga Autoriteti Kontraktues
Dorézimi 19.3 Konirakiuesi éshié i obliguar q& furnizimet t Kryej né bazé &
karakteristikave & cekura né ofertén e bashkangjitur si dhe ne
bazé t6 kérkesave & paragitura nga njésit kérkuese.
Obligimet e| 22.1
garancionit Siné KPK
225




231 N/A
Shérbimet pas
shitjes

29.2 Palst do té pérpigen qé gdo mosmarréveshje né mes tyre ta zgjidhin
Zgjidhja migésore e pérmes Komisionit pér Ankesa dhe Parashiresa pran Autoritelit
mosmarréveshjes Kontraktues

301
Zgiidhja e
mosmarréveshjes a) Gdo mosmarréveshje ndérmjet paléve té citat mund té lindin gjaté
me procedure ekzekutimit sé késaj kontrate dhe se nuk éshté e mundur t& zgjidnet
giygésore ndryshe ndérmjet paléve do té dorézohet né Gjykatén Temelore né

pajtim me ligjin n& Kosové.
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