

REPUBLICA E KOSOVES - OPSTINA KOSOVU PE
DIREKTORIA E FUSHE-KOSOVES - DIREKTORIA ZA ADMINISTRIM
14
15.05.2023
Data/Bazir
15.05.2023

KONTRATE

KUVEENDI KOMUNAL FUSHE KOSOVE, (ne vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), ne njeren ane, dhe
Grup i Operatorëve Ekonomik EUROTRANS SH.P.K.; E&D Group SH.P.K.; DOGANAL-
KAQANIK, DOGANAL, (ne vazhdim "Kontraktuesi"), ne anen tjeter, jane pajtuar te lidhin nje kontrate
publike per pune e shënuara me postë:

Asfaltimi i rrugëve Arbëria, Dardania, E Pejes dhe E Pejës (te rrethi i autostradës) në Fushë Kosovë
me numër identifikues: 612-23-2582-5-2-1

Neni 1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit: Asfaltimi i rrugëve
Arbëria, Dardania, E Pejes dhe E Pejës (te rrethi i autostradës) në Fushë Kosovë

1	Asfaltimi i rrugëve Arbëria, Dardania, E Pejes dhe E Pejës (te rrethi i autostradës) në Fushë Kosovë
---	--

Neni 2 Çmimi
2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë: 240,352.00 €; Dyqind e katërdhjetë mijë e treqind e pesëdhjetë e dy Euro.

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka
borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës
3.1 Kontrata përbehet nga dokumentet në vijim:
Martëveshja e kontratës;
Kushtet e Veganta të Kontratës;
Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;

Oferta Financiare (Pararamasa dhe Paralogaria);
3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohen se shpjegojnë njëra tjetër; dhe në raste të
pagarësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 4 Komunikimet
4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga
njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit
dhe duhet të dërgohen me postë, faks, e-mail ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin
Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e
Veganta të Kontratës.

4.2 Një personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimi të saj, ai duhet ta thotë këtë në
komunikatën e tij. Sa herë që ka arfat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë

vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njoftim", "vërtetë", "miratim", "ose"vendosë "do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën shqipe² në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

Për Autoritetin Kontraktues

Emri:	Bedri Overtinca	
Pozita:	Zyrtar përgjegjës i prokurimit	
Nënshkrimi:	<i>Bedri Overtinca</i>	
Data:	15.05.2023	
Vula:		



Për Kontraktuesin

Emri:	Jetmir Bedri	
Pozita:	Prokur	
Nënshkrimi:	<i>Jetmir Bedri</i>	
Data:	15.05.2023	
Vula:		



² Gjuha do të jetë gjuha e shfrytëzuar nga tenderuesit në këtë tender.

KUSHTET E PËRGGJITHSHME

Numri i kontratës: 612-23-2582-5-2-1/C450

Neni 1 Përkufizimet

1.1 "Kontratë" do të thotë marrëveshje të lidhur ndërmjet Autoritetit Kontraktues dhe Kontraktuesit, sig është shënuar në formularin e kontratës të nënshkruar nga palët, duke përfshirë të gjitha shtojcat për këtë dhe të gjitha dokumentet e inkuorporuar me referencë në të.

1.2 "Punë" konsiderohen të gjitha ato punë të cilat janë objekt i kontratës dhe të cilat Autoriteti Kontraktues kërkon që të kryhen nga kontraktuesi, qofshin ato ndërtime, restaurime, meremetim apo rritim ndërtësash, pajisje, struktura inxhinieringu civil, struktura të tjera apo pjesë të tyre.

1.3 "Kontraktuesi" është operatori ekonomik (apo grupi i operatorëve ekonomik), i caktuar në formularin e kontratës, i cili (të cilët) është palë në kontratë dhe është i obliguar të kryejë punët sipas marrëveshjes dhe i cili do të marrë shumën sipas marrëveshjes me kontratë.

1.4 "Menaxheri i Projektit" është njeriu i caktuar në kushtet e veganta të kontratës (apo ciliido njeri kompetent i autorizuar nga Autoriteti Kontraktues), i cili është përgjegjës për mbikëqirjen e kryerjes së punëve dhe për të gjitha hollësitë duhet t'i raportojë Autoritetit Kontraktues.

1.5 "Çmimi Kontratës" do të thotë shuma që i paguhet Kontraktuesit sipas marrëveshjes në formularin e kontratës.

1.6 "Vendi i ndërtimit" do të thotë vendi i caktuar për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.7 "Pajisjet e kontraktuesit" do të thotë e tërë makineria përfshirë edhe atë për barjen e pajisjeve, dhe mjetelet tjera që nevojiten për kryerjen e punëve të kontraktuara që duhet të bëhen sipas kontratës.

1.8 "Skicat" nënkuptojnë vizatimet, llogaritjet, informatat e siguruara dhe të miratuara nga Autoriteti Kontraktues për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.9 "KPK" do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

1.10 "KVK" do të thotë Kushtet e Veganta të Kontratës.

Neni 2 Gjitha dhe ligji i aplikueshëm

2.1 KVK e saktësojnë cili është ligji që i përcakton të gjitha gëshjet që nuk janë të mbuluara në kontratë.

2.2 Kontrata dhe të gjitha komunikimet e shkruara ndërmjet palëve hartohen në gjuhën e specifikuar në KVK.

Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do të jetë valid vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes të cilës Kontraktuesi e transferon kontratën e vet ose një pjesë të saj te një palë e tretë.

3.2 Kontraktuesi nuk mundet që, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti Kontraktues, ta transferojë kontratën ose një pjesë të saj, ose ndonjë përfitim apo interes nga ajo, përveç në këto raste:

a) kur ka ngarkesë për pagesë, në favor të bankierëve të Kontraktuesit, të shumave që duhet të paguhen ose që do të bëhen borxh sipas kontratës; ose

b) në rast të dhënies së të drejtës së Kontraktuesit siguruesve të Kontraktuesit për të kërkuar pagesën nga ndonjë person tjetër i detyruar në rastet kur siguruesit e kanë shkakkuar humbjen ose detyrimin e Kontraktuesit.

3.3 Për qëllimet e nenit 3.2, aprovimi i një transferimi nga Autoriteti Kontraktues nuk do ta lirojë Kontraktuesin nga obligimet e veta për pjesën e kontratës që tashmë është realizuar ose për pjesën që nuk është bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave të kontratës duhet të plotësojnë kriteret e përshtatshmërisë që zbatohen për dhënien e kontratës përveç në raste kur transferimi bëhet në bankë apo kompani të sigurimit ose institucion tjetër financiar.

Neni 4 Nën-kontraktimi

4.1 Nënkontrata është vëllim vëllim nëse ka marrëveshje të shkruar përmes së cilës Kontraktuesi ia beson realizimin e një pjese të kontratës së tij një pale të tretë.

4.2 Elementet e kontratës që do të nënkontraktohen dhe identiteti i nënkontraktuesve i bëhen të ditura Autoritetit kontraktues me rastin e dorëzimit të ofertës. Në rast të ndryshimit të nënkontraktuesve gjatë implementimit të kontratës, Kontraktuesi duhet të njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmërojë Kontraktuesin për vendimin e vet brenda 30 ditë pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsytet e veta nëse nuk leshohet autorizimi. Kontraktuesi nuk nënkontraktion pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Të gjithë nënkontraktuesit e propozuar duhet të përmbushin kërkesat e përshatshëm.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njeht lidhje kontraktore ndërmjet vetes dhe nënkontraktuesve, megjithatë mund të siguroj, ku e konsideron si të nevojshme, pagesat direkte për nënkontraktorët.

4.4 Kontraktuesi është përgjegjës për aktet, gabimet dhe neglizhencën e nënkontraktuesve të vet si dhe të agjentëve ose të punësuarve, në të njëjtën mënyrë si po të ishin akte, gabime ose neglizhencë e Kontraktuesit, agjentëve të tij ose punëtorëve të tij. Aproximi i nënkontraktimit të ndonjë pjese të kontratës ose aprovimi i nënkontraktuesit është përgjegjësi e marrë ndonjë obligim të vazhdueshëm që vazhdon për një periudhë që e tejkalon atë të periudhës së garancisë nën kontratë ndaj Kontraktuesit, përkthazi me furnizimet që i jep nënkontraktuesit, Kontraktuesi duhet që, në çfarëdo momenti pas skadimit të periudhës së garancisë, t'i transferojë menjëherë të Autoriteti kontraktues, me kërkesë dhe shpenzime të Autoritetit kontraktues, përfshirë të tilla për kohëzgjatjen e garancisë së skaduar.

OBLIGIMET E AUTORITETIT KONTRAKTUES

Neni 5 Dënua e dokumenteve

5.1 Nëse është e nevojshme, brenda 30 ditësh nga nënshkrimi i kontratës, autoriteti kontraktues duhet t'i japë Kontraktuesit, pa pagesë, një kopje të skicave të përgatitura për realizimin e kontratës dhe kopje të specifikimeve dhe dokumenteve tjera të kontratës. Kontraktuesi mund të blejë kopje tjera të këtyre skicave. Specifikimeve dhe dokumenteve tjera, në rast se ato janë në dispozicion. Pas leshimit të certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi duhet t'i kthen autoritetit kontraktues të gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera të kontratës.

5.2 Përveç nëse është e nevojshme për qëllime të kontratës, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera që i jep autoriteti kontraktues nuk duhet të përdoren as nuk duhet t'i komunikohen një pale të tretë nga Kontraktuesi pa pajtim paraprak të autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin për t'i leshuar Kontraktuesit urdhra administrative që inkorporojnë ato dokumente plotësuese dhe udhëzimet që janë të nevojshme për ekzekutim të mirë të kontratës dhe për kompensim dëmi nga ndonjë defekt të saj.

Neni 6 Qasja në vend punishte

6.1 Autoriteti kontraktues, në kohën e duhur dhe në përputhje me programin e zbatimit të detyrave të përcaktuara në këto Kushte Kontraktuesit në vend punishte, në përputhje me programin e zbatimit të detyrave të përcaktuara në këto Kushte të përgjithshme.

6.2 Kontraktuesi, gjatë shfrytëzimit, duhet të mirëmbajë çdo objekt të vendosur në dispozicion të tij në gjendje të mirë, dhe duhet, nëse kërkohej nga Autoriteti Kontraktues, t'i kthejë ato në gjendjen e tyre origjinale pas përfundimit të kontratës.

6.3 Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë të ndonjë pagese për përmirësimet që rezultojnë nga puna e kryer me iniciativën e tij.

Neni 7 Ndihma lidhur me rregulloret vendore

7.1 Kontraktuesi mund të kërkojë ndihmën e Autoritetit kontraktues për marrjen e kopjeve të ligjeve, rregulloresve dhe informatave mbi zakonet, urdhërat apo ligjet anësore të Republikës së Kosovës të citat mund të ndikojnë të Kontraktuesit gjatë realizimit të obligimeve të tij me kontratë. Autoriteti kontraktues mund ta japë ndihmën e kërkuar Kontraktuesit me shpenzime të Kontraktuesit.

7.2 Në bazë të dispozitave të ligjeve dhe rregulloreve mbi punën, Autoriteti Kontraktues do të bëjë të gjitha përpjekjet e nevojshme për të lehtësuar prokurimin nga Kontraktuesi për të gjitha vizat dhe lejet e nevojshme, duke përfshirë lejen e punës dhe lejet e qëndrimit, për personelin, shërbimet e të cilëve Kontraktuesi dhe Autoriteti Kontraktues i konsideron të nevojshme, si dhe lejet e qëndrimit për familjet e tyre.

OBLIGIMET E KONTRAKTUESIT

Neni 8 Obligimet e Kontraktuesit

8.1 Kontraktuesi duhet të veprojë sipas urdhreve administrative që i jep autoriteti kontraktues. Nëse Kontraktuesi konsideron se kërkesa e një urdhri administrativ shkon përtej fushëveprimit të kontratës, ai, duke iu ekspozuar dënimin për shkelje të kontratës, do ta njoftojë autoritetin kontraktues për këtë duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do të pezullohet për shkak të këtij njoftimi.

8.2 Kontraktuesi duhet t'i respektojë dhe të veprojë sipas të gjitha ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në Republikën e Kosovës dhe do të sigurojë që personeli i tij, të afërmit e tyre, dhe punëtorët vendorë të tij gjithashtu t'i respektojnë dhe të veprojë sipas këtyre ligjeve dhe rregulloreve.

8.3 Kontraktuesi duhet t'i trajtojë të gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratën si private dhe konfidenciale. Përveç në rastet kur kjo është e nevojshme për qëllime të ekzekutimit të kontratës, ai nuk do të publikojë ose shpalojë asnjë detaj të kontratës pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

8.4 Nëse Kontraktuesi është grup, përbërja e grupit nuk do të ndryshohet pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit kontraktues.

8.5 Kontraktuesi do të siguroj se punët do të fillojnë dhe të përfundojnë brenda afatit të caktuar rënë dakord në programin e bërë sipas Nenit 12.

8.6 Kontraktuesi do të siguroj që të gjitha punët që ai/ajo do të bëjë, si dhe riparimin e defekteve gjatë realizimit të punimeve do të bëhen në kohë dhe në përputhje me standardet, praktikën, metodat dhe procedurat ekzistuese dhe për më tepër me shkallën e aftësisë dhe zellit, e cila do të pritet nga një kontraktues i aftë dhe me përvojë që ka ndërmarr punë të ngjashme.

8.7 Kontraktuesi do të siguroj për cilësinë e punës dhe për cilësinë e materialeve dhe cilësisë profesionale të punonjësve që janë përdorur për realizimin e punëve të kontraktuara.

8.8 Kontraktuesi duhet të siguroj zonën e ndërtimit menjëherë pas fillimit të punës për arsyet e mëposhme:

- a. në qoftë se për kryerjen e punëve pajisjet e rënda si: ekskavatorë të llojeve të ndryshme, vinga, kamione të llojeve të ndryshme, skela të larta, etj do të përdoren dhe
- b. në mënyrë që të mos dëmtojë kalimtarët e rastit, objektet përreth, trafikun etj.

8.9 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për sigurinë e të gjitha aktivitetëve në vend punim.

Neni 9 Personeli

9.1 Kontraktuesi duhet të punësoj personel kyq dhe të përdor pajisje të identifikuara në tender e tij, për të kryer punë ose personel tjetër dhe pajisje të aprovuara nga menaxheri i projektit. Menaxheri i Projektit do të aprovojë qëdo zëvendësim të propozuar të personelit kyq dhe pajisjeve vetëm nëse kualifikimet e tyre përkatëse, ose karakteristikat janë në thelb të barabarta ose më të mirë se ato të propozuara gjatë tenderit.

Neni 10 Siguria e ekzekutimit

10.1 Kontraktuesi do të, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri për ekzekutim të plotë dhe të mirë të kontratës. Shuma e sigurisë do të saktësohet në KV. Siguria e ekzekutimit do të ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues për çfarëdo humbjeje që është pasojë e mosekzekutimit të plotë dhe të duhur të obligimeve kontraktore nga ana e Kontraktuesit.

10.2 Sigurimi do të vazhdoj të mbetet i vlefshëm 30 ditë pas lëshimit të Certifikatës së Pranimit të Përkohshëm.

10.3 Siguria e ekzekutimit të kontratës do të jetë në formën e dhënë në pjesën IV të kontratës.

Neni 11 Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit

11.1 Nga data e fillimit e deri sa të lëshohet Certifikata e Korrigjimit të Defekteve, rreziket e lëndimeve personale, vdekja, dhe humbja ose dëmtimi i pronës (përfshirë, pa kufizim, Punët, Implantet, Materiale, dhe Pajisjet) janë rreziket e Kontraktuesit dhe pronës së arërt.

11.2 Kontraktuesi duhet të siguroj një sigurim nga dita fillimit të punimeve deri në fund të periudhës garanteuese të defekteve në shumat e përcaktuara në KVK për ngjarjet e mëposhtme të cilat janë për shkak të rreziqeve të Kontraktuesit:

- (a) humbje ose dëmtim i Punëve, Implantave dhe Materialeve;
- (b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve;
- (c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Implantave dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën; dhe
- (d) dëmtim ose vdekje e personelit të tij.

11.3 Kontraktuesi brenda 15 ditëve pas nënshkrimit të kontratës duhet t'i dërgojë Autoritetit Kontraktues policën dhe certifikatën për sigurim që ka për qëllim kompensimin e nevojshëm për të siguruar humbjen apo dëmet e pësura.

11.4 Në qoftë se kontraktuesi nuk ofron një sigurim të tillë atëherë kontrata do të konsiderohet e anuluar dhe kontraktuesi do të përjashtohet nga pjesëmarrja në aktivitetet e prokurimit për jo më pak se një vit.

11.5 Në qoftë se ekzistojnë arsye të mjaftueshme dhe bindëse për zgjedhjen e afatit të ofrimit të certifikatës mbi sigurim, Autoriteti Kontraktues mund të zgjasë afatin e caktuar për dorëzimin e certifikatës mbi sigurimin ose të eliminojë sigurimin dhe të zbrastë çmimin e shpërbllimit nga fitimi i kontraktuesit.

Neni 12 Programi

12.1 Brenda kohës së specifikuar në KVK, kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të Projektit një program për miratim. Programi do të përmbajë së paku me se vijon: mënyrën se si Kontraktuesi propozon ekzekutimin e punëve, afatin kohor që kërkohet për dorëzim dhe miratim të vizatimeve, metodat e përgjithshme që do të zbatohen, dhe afatin kohor për secilin aktivitet të specifikuar.

12.2 Nëse menaxheri i projektit për me tepër kërkim modifikime në programin e punëve në kuadër të punëve të kontraktuara, kontraktuesi duhet ta rishikojë edhe njëherë programin dhe t'ia kthejë prapë Menaxherit të projektit. Kontraktuesi do të azhurnoj Programin në intervale jo më shumë se periudha e përcaktuar në KVK.

12.3 Për çdo pakënaqësi apo mosmarrveshje në lidhje me modifikimin e programit, kontraktuesi do të sigurojë argument me shkrim Menaxherit të Projektit.

12.4 Paragjithë e programit të tillë, duke përfshirë çdo shtesë nga menaxheri i projektit nuk do të zvogëloj ose të rris detyrimet e kontraktuesit sipas punëve të kontraktuara, si dhe çdo modifikim të përfshirë në programin e punimeve nuk do të rezultojë në ndonjë pagesë shtesë për kontraktuesin, nëse kjo ka ndodhur si pasojë e neglizhencës së kontraktuesit gjatë përpilimit të programit.

Neni 13 Siguria në vend punishte

13.1 Kontraktuesi do të ketë të drejtën të ndaloj qasjen në vend-punishite për çdo person i cili nuk është i përfshirë në zbatimin e kontratës, me përjashtim të personave të autorizuar nga Autoriteti Kontraktues.

13.2 Kontraktuesi do të sigurojë sigurinë në vend-punishite gjatë gjithë periudhës së ekzekutimit dhe do të jetë përgjegjës për të marrë hapat e nevojshëm, në interes të punonjësve të tij, agjentëve të Autoritetit Kontraktues dhe palëve të treta, për të parandaluar çdo humbje ose aksident i cili mund të rezultojë nga kryerja e punëve.

13.3 Kontraktuesi do të marrë të gjitha hapat e domosdoshme, për përgjegjësinë e tij dhe me shpenzimet e tij, për të siguruar që strukturat dhe instalimet ekzistuese mbrohen, ruhen dhe mirëmbahen. Ai do të jetë përgjegjës për sigurimin, me shpenzimet e tij, ndriçimin, sigurinë, skemën dhe pajisjet e sigurisë të cilat janë të nevojshme për zbatimin e detyrës që me arsye mund të kërkohen nga Autoriteti Kontraktues.

Neni 14 Ndërhyrja me trafikun

14.1 Kontraktuesi do të sigurojë që punimet dhe instalimet nuk shkaktojnë dëme, ose pengojnë trafikun në lidhjet e komunikimit të tilla si rrugët, hekurudhat, rruge ujore dhe aeroporte. Ai, në veçanti, do të marrë parasysh kufizimet në peshë kur zgjedh rrugët dhe automjetet.

14.2 Çdo masë të vegantë të cilën Kontraktuesi e konsideron të nevojshme, ose është kërkuar nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të mbrojtjes apo për të përforcuar pjesët e rrugëve, urave, do të bartet në shpenzime të Kontraktuesit, pa marrë parasysh se ato kryhen nga Kontraktuesi. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktues për çfarëdo masa të veganta që ai synon të ndërmarë para se kryej ato. Riparimet e dëmit të shkaktuara në rrugë, ura nga transporti i materialëve apo pajisjeve do të jetë në shpenzime të Kontraktuesit.

Neni 15 Tatimi

15.1 Kontraktuesi është përgjegjës për të gjitha tatimet dhe detyrimet doganore në përputhje me Ligjin e Republikës së Kosovës.

15.2 Të gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se janë përfitshirë në gminim e kontraktuar.

15.3 Menaxheri i Projektit do të harmonizojë gminim e kontraktuar nëse konstaton se ka ngjitje të tatimeve dhe detyrimeve doganore brenda datës prej 28 ditësh para dorëzimit të tenderit dhe datës së fundit të vërtetimit të përfundimit të punëve.

15.4 Menaxheri i Projektit nuk do të lejojë ndryshimin e gminimit të kontraktuar për shkak të ngjitjes së tatimeve dhe/ose ngjitjes së detyrimeve doganore në qoftë se kjo ka ndodhur gjatë kohës sa ka qenë në vonesë kontraktuesit.

Neni 16 Kostoja e Riparimeve

16.1 Humbja ose dëmtimi i Punëve ose Materialëve që do të përfshihen në Punët në mes të Datës së fillimit dhe në fund të periudhës së Korrigjimit të Defekteve do të rregullohet nga Kontraktuesi në koston e Kontraktuesit nëse humbja ose dëmtimi lind nga aktet ose mosveprimet e Kontraktuesit.

FILLIMI DHE VONESAT

Neni 17 Fillimi i punëve

17.1 Kontraktuesi do të filloj punët brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

17.2 Kontraktuesi do të ndërtoj një instalim me Specifikimet dhe Vizatimet dhe Punët do të kryhen në pajtim me Programin e dorëzuar nga Kontraktuesi, i përditësuar me miratimin e Menaxherit të Projektit, dhe do të plotësoj ato brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

Neni 18 Zgjatja e periudhës së ekzekutimit

18.1 Kontraktuesi mund të kërkojë zgjatje të periudhës së ekzekutimit nëse realizimi i kontratës së tij vonohet, ose pritet se do të vonohet, për ndonjë shkak nga këto arsye:

- a) Autoriteti Kontraktues ka dështuar t'i plotësojë obligimet e veta sipas kontratës;
- b) Forca madhore të përkuftizuar si në Nenin 38;

18.2 Brenda 15 ditësh pasi ka kuptuar se mund të ketë vonesë, Kontraktuesi duhet ta lajmërojë Autoritetin Kontraktues se ka për qëllim të bëjë kërkesë për zgjatje të periudhës së realizimit për të cilën ai konsideron se ka të drejtë dhe, përveç nëse ka ndonjë marrëveshje tjetër ndërmjet Kontraktuesit dhe Autoritetit Kontraktues, brenda 30 ditësh i jep Autoritetit Kontraktues të dhëna gjithëpërfshirëse ashtu që të mund të kontrollohet kërkesa.

18.3 Brenda 30 ditësh pas pranimit të detajeve sipas Nenit 18.2 Autoriteti Kontraktues do t'i lejojë me shkrim Kontraktuesit këtë zgjatje të periudhës së realizimit nëse mund të arsyetohet, ose në mënyrë prospective ose retrospektive, ose ta informojë Kontraktuesin që nuk i është dhënë e drejta për zgjatje të periudhës.

Neni 19 Dëmet e likuiduara

19.1 Kontraktuesi do të paguaj dëmet e likuiduara Autoritetit Kontraktues në normën ditore të cekur në KVK për çdo ditë që Data e Përfundimit është me vonesë se Data e Kërkuar e Përfundimit. Shuma totale e dëmeve të likuiduara nuk duhet të tejkaloj shumën e përcaktuar në KVK. Autoriteti Kontraktues mund të zbresë dëmet e likuiduara nga pagesat për shkak të Kontraktuesit. Pagesa e dëmeve të likuiduara nuk do të ndikojë në detyrimet e Kontraktuesit.

19.2 Nëse Autoriteti Kontraktues ka fituar të drejtën e vlerës maksimale në bazë të nenit 19.1 ai mundet, pasi ta njoftojë Kontraktuesin:

- (a) konfiskskojë garancinë e realizimit; dhe / ose
- (b) të ndërpresë kontratën; dhe
- (c) të hyjë në një kontratë me një palë të tretë në koston e Kontraktuesit për ofrimin e bilancit të punimeve.

MATERIALI DHE MJESHTËRIË

Neni 20 Regjistri i punës

20.1 Një regjistër i punës do të, përveç kur parashikohet ndryshe nga KVK, mbahen në vend-punishite nga ana e Kontraktuesit, i cili do të mbajë të pakten informacionin e mëposhtëm:

kushtet e motit, ndërprerjet e punës që detyrohen nga moti me shi, orët e punës, numrin dhe llojin e punëtorëve të punësuar në vend-punishite, materiallet e furnizuar, pajisjet jo në gjendje pune, testet e kryera në vend, mostrat e dërguara, rrethanat e paparashikuar si dhe urdhrat dhënë Kontraktuesit;

deklaratat e hollësishme të të gjitha elementeve sasiorë dhe cilësorë të punës së bërë dhe furnizimit e dorëzuara dhe të përdorura, të afërta për tu kontrolluar në vend-punishite dhe të rëndësishme në llogaritjen e pagesave që duhet bërë Kontraktuesit.

20.2 Shënimet e bëra në regjistrin e punës, si punë në progres, duhet të nënshkruhen nga Autoriteti Kontraktues dhe të bashkë-nënshkruhen nga Kontraktuesi i tij. Nëse Kontraktuesi refuzon, ai do të komunikojë pikëpamjet e tij ndaj Autoritetit Kontraktues në afat prej 15 ditësh pas datës në të cilën janë regjistruar të dhënat apo deklaratat kundërshtuese. Nëse Kontraktuesi dëshon që të nënshkruajë ose të paraqesë pikëpamjet e tij brenda periudhës së lejuar, do të konsiderohet se Kontraktuesi pajtohet me shënimet e paraqitura në regjistrin e punës dhe munda të shqyrtojë regjistrin e punës në qdo kohë dhe mund, pa hequr dokumentin, të bëjë ose të marrë një kopje të shënimeve të cilat ai i konsideron të nevojshme për informacionin e tij.

20.3 Sipas kërkesës, Kontraktuesi do të sigurojë Autoritetin Kontraktues me informacionin e duhur për të mbajtur regjistrin e punës në mënyrën e duhur.

Neni 21 Origjina dhe cilësia e punimeve dhe materialleve

21.1 Punët, komponentët dhe materiallet do të jenë në përputhje me specifikimet, vizatimet, sondazhet, modellet, mostrat, strukturat dhe kërkesat tjera në kontratë dhe do të mbahen në dispozicion të Autoritetit Kontraktues për qëllime identifikimi gjatë gjithë periudhës së realizimit.

21.2 Të gjitha pranimet teknike preliminare do të jenë objekt i një kërkesë të dërguar nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues. Kërkesa duhet të referohet numrit të kontratës, numrin e Llojit dhe vendin ku do të zhvillohet pranimi i tillë, sipas rasis. Komponentët dhe materiallet e specifikuar në kërkesë duhet të certifikohen nga autoriteti Kontraktues se plotësojnë kërkesat për këtë pranim para se të inkorporohen në punë.

21.3 Edhe nëse janë pranuar teknikisht materiallet apo artikujt që do të përfshihen në punë ose në prodhimin e komponentëve, ato mund të refuzohen dhe duhet të zëvendësohen menjëherë nga Kontraktuesi nëse ndonjë kontrollim tjetër zbulon defekte ose gabime. Kontraktuesit mund t'i jepen mundësia t'i riparojë dhe t'i përmirësojë materiallet dhe artikujt që janë refuzuar, por këto materiale dhe artikujt do të pranohen për inkorporim në punë vetëm nëse janë riparuar.

Neni 22 Inspektimi dhe testimi

22.1 Autoriteti Kontraktues do të emërojë "Menaxherin e Projektit", të caktuar në KVK, i cili do të jetë përgjegjës për mbikëqyrjen e ekzekutimit të punëve gjatë tërë kohës, duke filluar që nga dita e parë e fillimit të punëve e deri në skadimin e periudhës garantuase të defekteve dhe për raportim tek Autoriteti Kontraktues.

22.2 Qëllimi i mbikëqyrjes është të kontrollojë cilësinë e punëve dhe cilësinë e materialleve të përdorura në pajtim me specifikimet teknike të rënësia dakord.

22.3 Kontraktuesi do të sigurojë që komponentët dhe materiallet të dorëzohen në kohë në vend për t'i lejuar autoritetit Kontraktues që të vazhdojë me pranimin e komponentëve dhe materialleve. Kontraktuesi konsiderohet se ka vlerësuar plotësisht vështirësitë që mund t'i hasë në këtë aspekt, dhe nuk do t'i lejojë që të paraqesë ndonjë arsye për vonesë në përmirësimin e detrajve.

22.4 Autoriteti Kontraktues do të ketë të drejtë, ose nga vetë ose agjentit e tij, që të inspektojë, kontrollojë, masë dhe testojë komponentët, materiallet, dhe mjeshtrëritë, dhe të kontrollojë progresin e përgatitjes, fabrikimit apo

prodhimt të gërdëdo artikulli që përgatitet, fabrikohet ose prodhohet për ofrimin e sipas kontratës, në mënyrë që të përcaktojë nëse komponentët, materialet dhe mjeshëritë kanë cilësinë dhe sasinë e kërkuar. Kjo do të bëhet në vendin e prodhimit, fabrikimit, përgatitjes ose në vend-punishje ose në ndonjë vend tjetër, sipërmund të specifikohet në kontratë.

22.5 Nëse komponentët dhe materialet i kanë kaluar testet, Autoriteti kontraktues do ta njoftojë Kontraktuesin ose do të miratojë certifikimin e procedurës lidhur me këtë.

22.6 Nëse Autoriteti Kontraktues dhe Kontraktuesi nuk pajtohen për rezultatet e testit, secili do të japë një deklaratë për pikëpamjet e tij ndaj tjetrit brenda 15 ditëve pas ngjarjes së mosmarrëveshjes së tillë. Autoriteti kontraktues ose Kontraktuesi mund të kërkojnë që këto teste të përsëriten në të njëjtat kushte dhe rrethana, ose nëse ndonjëra palë kërkon, nga një ekspert që zgjidhet me pëlqimin e përbashkët. Të gjitha raportet e testimit do të dorëzohen autoritetit kontraktues i cili do të i komunikojë rezultatet e këtyre testeve pa vonesë të Kontraktuesit. Rezultatet e ri-testimit do të jenë përfundimtare. Kostoja e ri-testimit do të bartet nga pala pikepamja e të cilit dëshmohet se është gabim nga ri-testimit.

Neni 23 Paralajmërim i hershëm

23.1 Kontraktuesi pa humbur kohë do të informojë Menaxherin e Projektit, në qoftë se vëren ndonjë gabim apo lëshim në skica (vizatime) apo edhe në specifikim gjatë kryerjes së punëve duke ia tërhequr vëmendjen se ato mund të ndikojnë në vone në kualitetin e punëve.

23.2 Nëse Menaxheri i Projektit vëren ekzistimin e disa gabimeve apo lëshimeve, qofshin ato në skica apo në specifikim teknik, atëherë do të i evitojë menjëherë dhe do të i konsideroj pasojat.

23.3 Nëse palët në kontratë vlerësojnë se ndërtimeve substanciale të punëve janë bërë të nevojshme për shkak të gabimeve të tilla ose të përjashtimeve të cilat substancialisht ndikojnë në gëminin e kontratës, atëherë Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me autoritetin kontraktues do të korrigjojë dhe kompensojë situatën sipas Ligjit të Prokurimit Publik.

PAGESAT

Neni 24 Paguesa

24.1 Paguesat do të bëhen në Euro.

24.2 Paguesat do të rregullohen për zbritje për pagesat paradhënie dhe të mbajtes. Autoriteti Kontraktues duhet të paguaj Kontraktuesit shumën e certifikuar nga Menaxheri i Projektit brenda 30 ditëve nga data e qdo certifikate. Nëse Autoriteti Kontraktues bën një pagesë me vonesë, Kontraktuesit do të paguhet interes për pagesë me vonesë në përqindje të ardhshme. Interesi do të llogaritet nga data në të cilën pagesa duhet të ishte bërë, deri në datën kur pagesa është bërë me vonesë, e rregulluar sipas bankave vendase për kredi në sektorin e ndërimit.

24.3 Artikujt e Punëve për të cilat nuk është dhënë normë apo gëminin nuk do të paguhen nga Autoriteti Kontraktues dhe do të konsiderohen të mbuluara nga normat dhe gëminet tjera në kontratë.

24.4 Paguesat që duhet të bëhen sipas fatursë së lëshuar nga Kontraktuesi do të bëhen në llogarinë bankare të dhënë në Pjesën V, Identifikimi Financiar, i kësaj kontrate që e plotëson Kontraktuesin. I njëjti formular, që i bashkëngjitet kërkesës për pagesë, duhet të përdoret për të i raportuar ndryshimet në llogarinë bankare.

Neni 25 Paramasa dhe Paralogaria

25.1 Paramasa dhe paralogaria duhet të përmblahet pajisje për ndërtim, instalim, testim, dhe punën e gëminin e kontratës. Kontraktuesi do të paguhet për sasinë e punës së kryer në normën e Paramasës dhe paralogarisë për çdo artikull.

25.2 Në rast të kontratës paushallë, Përkrahimi i Aktivitetit duhet të përmblahet aktivitetet me gëmin për punët e kryera nga ana e Kontraktuesit. Përkrahimi i Aktivitetit përdoret për monitorim dhe kontroll të kryerjes së aktiviteteve në bazë të të cilave Kontraktuesi do të paguhet. Nëse pagesa për Materiale në vend punim do të bëhet veç e veç, Kontraktuesi do të tregoj shpërndarjen e Materialeve në vend punim veçmas në Përkrahimin e Aktivitetit.

Neni 26 Parapagimi

26.1 Autoriteti Kontraktues do të bëjë pagesë paradhënie Kontraktuesit të shumave të përcaktuara në KVK nga data e caktuar në KVK kundër dispozitës nga Kontraktuesi i një Garancioni të Pakushitëzuar Bankar në një formë të

pranueshme për Autoritetin Kontraktues në sasi dhe vlerë të barabartë me parapagim. Garancia do të mbetet në fuqi deri sa të bëhet pagesa e parë, por shuma e garancisë duhet të reduktohet në mënyrë progresive nga shuma që paguhet nga Kontraktuesi. Interesi nuk do të paguhet për parapagim.

26.2 Kontraktuesi do të përdorin parapagimin vetëm për të paguar Pagisjet, materialiet dhe shpenzimet e tjera të nevojshme posaçërisht për kryerjen e punëve. Kontraktuesi duhet të dëshmojë se pagesa paraardhënie është përdorur në këtë mënyrë me furnizim të kopjeve të faturve ose dokumenteve të tjera për Menaxherin e Projektit.

26.3 Parapagim do të paguhet duke zbritur shuma proporcionale nga pagesat përmirësimet për shkak të Kontraktuesit, pas orarit të përqindjeve të përfunduar të Punëve në bazë të pagesës.

Neni 27 Mbatja e Parasë

27.1 Shuma, e specifikuar në KVK, do të ndalet nga çdo pagesë e Kontraktuesit deri në përfundim e tërë të Punëve. Kjo shume në asnjë rast nuk do të tejkalojë 10% e vlerës totale të kontratës origjinale. Kontraktuesi mund të zëvendësojë paratë e mbajtura me garancion bankar "me kërkesë".

27.2 Shuma e mbajtur ose garancia e mbajtes do të paguhet brenda 30 ditësh nga dita e lëshimit të deklaratës së llogarisë përfundimtare të referuar në Nenin 29.

Neni 28 Vërtetimet e pagesës

28.1 Kontraktuesi do të dorëzojë Menaxherit të projektit raportet mujore të gëmimeve të vlerësuar të punëve të përfunduara me minus shumën kumulative të vërtetuar më parë.

28.2 Menaxheri i Projektit do të kontrollojë punën e kryer të kontraktuesit për të vërtetuar cilësinë e punës dhe vërtetion shumën që duhet të i paguhet kontraktuesit.

28.3 Vlera e punës së kryer do të përcaktohet nga Menaxheri i Projektit.

28.4 Vlera e punës së përfunduar përfshin:

- a) Në rastin e Kontratës së Paramasës dhe Paralogarisë, vlerën e sasisë së punës në Paramasë dhe Paralogarit që është përfunduar; ose
- b) Në rast të kontratës paushallë, vlera e punës së ekzekutuar do të përbëjë vlerën e aktiviteteve të përfunduara në Përkrahimin e Aktivitetit.

28.5 Vlera e punës së përfunduar përfshin vlerësimin e ndryshimeve dhe shkaqeve për kompensim.

Neni 29 Llogaritja përfundimtare

29.1 Kontraktuesi jo më vonë se 90 ditë pas lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit, do të dorëzojë tek Menaxheri i Projektit një draft të deklaratës së llogarisë përfundimtare me dokumentet mbështetëse që tregojnë në detaje vlerën e punës së bërë në përputhje me kontratën, së bashku me të gjitha shumën e mëtejshme të cilën Kontraktuesi konsideron se duhet paguar sipas kontratës, në mënyrë që Menaxheri i Projektit të përgatis deklaratën e llogarisë përfundimtare.

29.2 Brenda 30 ditëve pas pranimit të draft-deklaratës së llogarisë përfundimtare dhe të gjithë informacionit të kërkuar në mënyrë të arsyeshme për verifikimin e saj, Menaxheri i Projektit do të përgatisë deklaratën e llogarisë përfundimtare, e cila përcakton:

- a) Shumën e cila sipas opinionit të tij duhet të paguhet sipas kontratës; dhe
- b) Pas evidentimit të shumave të paguara paraprakisht nga Autoriteti Kontraktues dhe i të gjitha shumave të cilat i takojnë Autoritetit Kontraktues sipas kontratës, bilanci, nëse ka, nga Autoriteti Kontraktues tek Kontraktuesi, ose nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues, sipas mund të jete rasti.

29.3 Menaxheri i Projektit do të lëshojë te autoriteti kontraktues ose te përfaqësuesi i tij i autorizuar, dhe te Kontraktuesi, deklaratën e llogarisë përfundimtare që paraget shumën përfundimtare për të cilën duhet paguar Kontraktuesi, bazë të kontratës. Autoriteti kontraktues ose përfaqësuesi i tij i autorizuar dhe Kontraktuesi duhet të nënshkruajnë deklaratën e llogarisë përfundimtare, si një njohje e vlerës së plotë dhe përfundimtar të punës së realizuar sipas kontratës dhe menjëherë do të dorëzojë një kopje të nënshkruar të Menaxherin e Projektit.

33.3 Nëse autoriteti kontraktues nuk arrin ose të lëshojë certifikatën e pranimi të përkohshëm ose të refuzojë furnizimet brenda një periudhe prej 30 ditësh, ai do të konsiderohet se ka lëshuar certifikatën në ditën e fundit të asaj periudhe.

33.4 Pas pranimi të përkohshëm të punëve, Kontraktuesi i gmonon dhe i heq strukturat e përkohshme dhe materiallet që nuk kërkohen më për përdorim përkthazi me realizimin e kontratës. Ai gjithashtu do të heqë ndonjë mbeturinë apo pengesë dhe do të bëjë ndonjë ndryshim të gjendjes së vendit të pranimi siç kërkohen në kontratë.

33.3 Nëse autoriteti kontraktues nuk arrin ose të lëshojë certifikatën e pranimi të përkohshëm ose të refuzojë furnizimet brenda një periudhe prej 30 ditësh, ai do të konsiderohet se ka lëshuar certifikatën në ditën e fundit të asaj periudhe.

33.4 Pas pranimi të përkohshëm të punëve, Kontraktuesi i gmonon dhe i heq strukturat e përkohshme dhe materiallet që nuk kërkohen më për përdorim përkthazi me realizimin e kontratës. Ai gjithashtu do të heqë ndonjë mbeturinë apo pengesë dhe do të bëjë ndonjë ndryshim të gjendjes së vendit të pranimi siç kërkohen në kontratë.

33.1 Punimet do të merren përsipër nga Autoriteti kontraktues kur të kenë kaluar në mënyrë të kënaqshme testet për pranim dhe të jete lëshuar, një certifikatë e pranimi të përkohshëm.

33.2 Kontraktuesi mund të aplikojë, duke njoftuar Autoritetin Kontraktues, për një certifikatë të pranimi të përkohshëm jo më herët se 15 ditë para se punët, sipas mendimit të Kontraktuesit, të jene të gatshme për pranim të përkohshëm. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh pas pranimi të aplikacionit të Kontraktuesit ose:

Neni 33 Pranimi i përkohshëm

33.1 Punimet do të merren përsipër nga Autoriteti kontraktues kur të kenë kaluar në mënyrë të kënaqshme testet për pranim dhe të jete lëshuar, një certifikatë e pranimi të përkohshëm.

33.2 Kontraktuesi mund të aplikojë, duke njoftuar Autoritetin Kontraktues, për një certifikatë të pranimi të përkohshëm jo më herët se 15 ditë para se punët, sipas mendimit të Kontraktuesit, të jene të gatshme për pranim të përkohshëm. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh pas pranimi të aplikacionit të Kontraktuesit ose:

33.1 Punimet do të merren përsipër nga Autoriteti kontraktues kur të kenë kaluar në mënyrë të kënaqshme testet për pranim dhe të jete lëshuar, një certifikatë e pranimi të përkohshëm.

33.2 Kontraktuesi mund të aplikojë, duke njoftuar Autoritetin Kontraktues, për një certifikatë të pranimi të përkohshëm jo më herët se 15 ditë para se punët, sipas mendimit të Kontraktuesit, të jene të gatshme për pranim të përkohshëm. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh pas pranimi të aplikacionit të Kontraktuesit ose:

33.1 Punimet do të merren përsipër nga Autoriteti kontraktues kur të kenë kaluar në mënyrë të kënaqshme testet për pranim dhe të jete lëshuar, një certifikatë e pranimi të përkohshëm.

33.2 Kontraktuesi mund të aplikojë, duke njoftuar Autoritetin Kontraktues, për një certifikatë të pranimi të përkohshëm jo më herët se 15 ditë para se punët, sipas mendimit të Kontraktuesit, të jene të gatshme për pranim të përkohshëm. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh pas pranimi të aplikacionit të Kontraktuesit ose:

Neni 31 Parimet e përgjithshme

PRANIMI DHE PËRGJEGJESIA MBI DEFEKTET

30.2 Nëse një ngjarje e tillë ndodh, atëherë Qmimi i Kontratës do të rregullohet po ashtu.

30.1 Shkage për kompensim konsiderohen ngjarjet si në vijim:

- Autoriteti Kontraktues nuk lejon gasje në një pjesë të vend ndërtimit data e posedimit e specifikuar në VK.
- Menaxheri i Projektit urdhëron shtyrje pa dhënë llogari për këtë, ose vonohet apo nuk i jep skicat (vizatimet, specifikacionet) apo udhëzimet e duhura për kryerjen e punëve të kontraktuara në atërin e caktuar si në kontratë.
- Menaxheri i Projektit urdhëron kontraktuesin që t'i zbulojë ose kryejë testet në punën përfundimtare, e cila mandej zbulohet se nuk ka pasur defekt.
- Kontraktuesit tjerë, autoritetet publike, shërbimet komunale ose Autoriteti Kontraktues shkaktojnë vonesë apo shpenzime shtesë për Kontraktuesin.
- Parapagimi vonohet.
- Menaxheri i Projektit pa arsye të justifikuar vonohet në lëshimin e vërtetimit për përmbyshje të kontratës.
- Kontraktuesi has në pengesa për kryerjen e aktivitetëve të punëve të kontraktuara të cilat pengesa nuk janë për shkak të joprofesionalizmit të Kontraktuesit.

30.1 Shkage për kompensim konsiderohen ngjarjet si në vijim:

Neni 30 Shkaget për kompensim

Neni 34 Përgjegjësia mbi Defektet

34.1 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për mënjanimin e defekteve, ose dëmeve, në ndonjë pjesë të punëve të cilat mund të shfaqen apo shfaqen gjatë periudhës së defekteve dhe të cilat linden nga ose:

- a) përdorimin i implantit ose materialeve të dëmtuara ose mjeshtrëria ose dizajni i gabueshme i Kontraktuesit; dhe / ose
- b) qdo veprim apo mosveprim i Kontraktuesit gjatë periudhës së defekteve.

34.2 Kontraktuesi me shpenzime të veta do ta përmirësojë defektin ose dëmin sa më shpejt të jetë e mundur. Periudha mbi përgjegjësinë e defekteve për të gjitha zëvendësimet ose rinovimet do të filloj nga data kur zëvendësimi ose rinovimi është bërë për kënaqësinë e mbikëqyrësit. Nëse kontrata mundëson pranim të pjesshëm, periudha e defekteve do të vazhdohet vetëm për atë pjesë të punimeve e cila është ndikuar nga ndërimi apo rinovim.

34.3 Nëse shfaqet ndonjë defekt ose ndodh ndonjë dëm gjatë periudhës së përmendur, autoriteti kontraktues ose menaxheri i projektit do ta njoftojnë Kontraktuesin. Nëse Kontraktuesi nuk arrin të korrigjoj një defekt ose një dëm brenda afatit kohor të përcaktuar në njoftim, autoriteti kontraktues mund të:

- a) të kryejë vetë punë, ose të punësojë dikë tjetër për kryerjen e punimeve, në rrezik dhe kosto të Kontraktuesit, në të cilin rast kostoja e shkakuar nga autoriteti kontraktues do të zbritet nga pagesat e përfundimtare të punës ose nga garancitë që mbahen ndaj Kontraktuesit ose nga të dy; ose
- b) të ndërprerë kontratën.

34.4 Në rastet urgjente, kur kontraktuesi nuk mund të arrijë menjëherë ose, pasi është arritur, nuk është në gjendje që të marrë masat e nevojshme, autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit mund të kryejnë punën në kurtiz të Kontraktuesit. Autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit duhet të informojë sa më shpejt që të jetë e mundur Kontraktuesin për veprimin e marrë.

34.5 Periudha e përgjegjësisë së defekteve do të parashihet në KVK dhe specifikimet teknike. Nëse kohëzgjatja e periudhës së përgjegjësisë së defekteve nuk është e specifikuar, ajo do të jetë 365 ditë. Periudha e përgjegjësisë së defekteve do të fillojë në datën e pranimi të përkohshëm.

Neni 35 Pranimi përfundimtar

35.1 Pas skadimit të periudhës së garancisë ose, në rastet kur ka më tepër se një periudhë, pas skadimit të periudhës së fundit, dhe atëherë kur të jenë zgjidhur të gjitha defektet apo dëmet, autoriteti kontraktues do të lëshojë Kontraktuesit një certifikatë të pranimi përfundimtar, me një kopje Autoriteti kontraktues, duke cekur datën në të cilën Kontraktuesi i ka plotësuar obligimet e tij sipas kontratës dhe në mënyrë të tillë që autoriteti kontraktues të jetë i kënaqur. Certifikata përfundimtare e pranimi do të lëshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh nga skadimi i periudhës së garancisë ose menjëherë pasi ripartimet eventuale që janë kërkuar sipas Nenit 34 të jenë përfunduar në mënyrë të tillë që të jetë i kënaqur autoriteti kontraktues.

35.2 Punët nuk do të konsiderohen se janë realizuar plotësisht derisa të jetë nënshkruar certifikata përfundimtare e pranimi nga Menaxheri i Projektit dhe të jetë dorëzuar tek autoriteti kontraktues, e një kopje tek Kontraktuesit.

35.3 Pa marrë parasysh lëshimin e certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi dhe autoriteti kontraktues do të mbeten të detyruar për plotësimin e obligimeve që dalin sipas kontratës para lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimi dhe të cilat kanë mbetur të paralizuar në kohën kur lëshohet certifikata përfundimtare. Natyra dhe masa e obligimeve të tilla do të përcaktohen duke iu referuar dispozitave të kontratës.

SHKELJA E KONTRATËS DHE SHKËPUTJA

Neni 36 Shkelja e kontratës

36.1 Pala ka shkelë kontratën nëse nuk arrin të shlyejë ndonjë nga obligimet e veta me kontratë.

36.2 Në rastet kur ndodh një shkelje e kontratës, pala e dëmtuar do të ketë të drejtë për këto kompensime:

- a) dëmet; dhe/ose
- b) ndërprerjen e kontratës.

36.3 Përveç masave të sipërpërmendura, mund të jepen dëmshpërblime. Ato mund të jenë:

- a) dëme të përgjithshme; ose
- b) dëme të likuidueshme.

36.4 Mbulimi i dëmeve, pagesat apo shpenzimet që rezultojnë nga zbatimi i masave të parapara në këtë nen do të zbatohen duke u zbritur nga shumat që duhet t'i paguhesh Kontraktuesit, nga depozita, ose me pagesë nga siguria

Neni 37 Shkëputja e kontratës

37.1 Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi mund të shkëpus Kontratën në qoftë se pala tjetër shkakton një shkelje themelore të Kontratës.

37.2 Shkelja themelore e kontratës do të përfshijë, por nuk do të kufizohet në:

- a. Kontraktuesi ndërprerë punën për 15 ditë rresht pa qenë e përfshirë kjo ndërprerje në programin e punës si dhe pa autorizim të menaxherit të projektit;
- b. Menaxheri i projektit urdhëron Kontraktuesin pa arsye të justifikuar të ndërprerë apo pezullojë aktivitetin e punëve të kontraktuara për më shumë se 15 ditë pune; ose marrëveshjet e arritura mbi pagesat për shkak të kontraktuesit për kosto të vonës;
- c. Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi falimenton apo hyn në likuidim tjetër nga rindërtimi ose shkurtyja;
- d. Pagesa e vërtetuar nga Menaxheri i Projektit, nuk paguhet nga Autoriteti Kontraktues brenda 30 ditësh nga data e certifikatës së Menaxherit të Projektit;
- e. Menaxheri i Projektit njofton se mos korrigjimi i defekteve është shkelje e kontratës dhe Kontraktuesi nuk arrin t'i korrigjoj brenda 30 ditëve të përcaktuara nga ana e Menaxherit të Projektit;
- f. Kontraktuesi vonohet në përmbyshjen e kontratës për numrin e ditëve për të cilat shuma minimale e dëmeve të likuiduara mund të paguhet.

37.3 Kur pala tjetër kontraktuese bën shkelje të kontratës për raste të tjera nga ato të parapara me Nenin 37.2, Menaxheri i Projektit do të vlerësojë nëse shkelja materiale e kontratës paraqet bazë për shkëputje të kontratës.

37.4 Nëse për shkak të fajit të palës së trete krijohen rrethana emergjente objektive dhe kjo e pengon përmbyshjen e detyrimeve të kontratës. Menaxheri i Projektit me pëlqimin e Kontraktuesi do të përfundojë vazhdimësinë e përmbyshjes së punëve sa më parë që është e mundur. Menaxheri i Projektit do të bëjë vlerësimin e punës së kryer pjesërisht, do të kërkojë nga kontraktuesi të largohet nga zona e punës dhe ta lënë atë në një gjendje të mirë. Menaxheri i Projektit duhet të paguajë kontraktuesin për punët e kryera deri në momentin e marrjes së njoftimit me shkrim për ndërprerje.

37.5 Në qoftë se kontrata shkëputet, Kontraktuesi do të ndërpres punën menjëherë, do të siguroj vend punim dhe ta liroj vend punim brenda 15 ditëve nga përfundimi i periudhës së njoftimit.

Neni 38 Forca madhore

38.1 "Force Madhore" sig përdoret këtu mendohet në rregullimet industriale, rregullimet civile, luftërat, eksplodimet, tërmet, zjarret, vërshimet, epidemitë eji e shkakuar jo me fajin apo neglizhimin e palëve kontraktuese, e paparashikueshme dhe jashtë kontrollit të palëve kontraktuese.

38.2 Në rast se ndodh ndonjëra nga ngjarjet që përcakton Forcën Madhore dhe kjo i bën të pamundur punëmarësit kryerjen e obligimeve dhe përgjegjësi të parapara me kontratë, punëmarësi sa më shpejtë që është e mundur duhet t'i sigurojë punëdhënësit një deklaratë me shkrim me të dhënat e plota lidhur me ngjarjen. Në këtë rast aplikohen dispozitat si në vijim:

- i. Obligimet dhe përgjegjësitë e kontraktuesit do të pezullohen deri sa të arrihet niveli i mundësisë objektive së përmbyshjes së tyre.
- ii. Gjatë pezullimit dhe në lidhje me punët e pezulluara, të gjitha shpenzimet lidhur me riparimin e pajisjeve teknike, akomodimit të personelit dhe shpenzimet tjera të ngjashme i bart kontraktuesi.
- iii. Brenda pesëmbëdhjetë 15 ditë, duke llogaritur nga dita e ngjarjes që përcakton Forcën Madhore, Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me Autoritetin Kontraktues duhet t'i vlerësojë të gjitha punët e përfunduara në mënyrë që Autoriteti Kontraktues ta paguajë kontraktuesin.
- iv. Afti për përmbyshje të obligimeve nga Kontraktuesi të detyrimeve të kontratës mund të zgjatet edhe për një periudhë për aq sa ka zgjatur periudha e pezullimit.
- v. Në qoftë se kontraktuesi për një kohë të gjatë është bërë i pa aftë, për shkak të Forcës Madhore, për t'i kryer obligimet dhe përgjegjësitë e parapara me kontratë. Autoriteti Kontraktues brenda shtatë 7 ditë mund ta njoftojë me shkrim kontraktuesin për ndërprerjen e kontratës.

Neni 39 **Pagesa pas shkëputjes së kontratës**

39.1 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të shkeljes materiale të kontratës nga ana e kontraktuesit, Menaxheri i Projektes do të përpilojë shkruesën mbi vlerësimin e punës së përfunduar dhe materialet e porositura duke i llogaritur ato me minus pagesat në avans që janë marrë para datës së lëshimit të shkruesës në gjatë dhe minus përqindjen e vlerësuar të punëve të pakryera, siç është cekur në KVK. Dëmet shitesë të likuidimit nuk do të aplikohen. Nëse shuma totale e borxhit të Autoritetit Kontraktues tejkalon ndonjë pagesë si borxh ndaj kontraktuesit, diferenca do të jetë obligim borxhi ndaj Autoritetit Kontraktues.

39.2 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të interesit të Autoritetit Kontraktues ose shkeljes materiale bazë të kontratës nga Autoriteti Kontraktues, Menaxheri i Projektit do të lëshoj një certifikatë për vlerën e punës së bërë, materialet e porositura, koston e arsyeshme të heqjes së Pajisjeve, riadhesimin e personelit të Kontraktuesit i punësuar vetëm për Punët, shpenzimet e Kontraktuesit për mbrojtjen dhe sigurimin e Punëve dhe pagesat në avans të marra deri në datën e certifikatës.

Neni 40 **Prona**

40.1 Të gjitha materialet dhe pajisjet e ndërtimit në vend punim, Implantet, Punët e Përkohshme, dhe Punët do të konsiderohen të jenë pronë e Autoritetit Kontraktues nëse Kontrata ndërpritet për shkak të gabimit të Kontraktuesit.

Neni 41 **Lirimi nga Elzekutimi**

41.1 Në qoftë se pamundësohet përmbushja e kontratës nga shpërthimi i luftës apo ndonjë rasti tjetër jashtë kontrollit të Autoritetit Kontraktues ose Kontraktuesit, Menaxheri i Projektit do të vërtetojë këtë. Kontraktuesi do të sigurojë vend punim dhe do të ndërpres punën sa më shpejt që është e mundur pas pranimit të këtij vërtetimi dhe do të paguhet për punët e kryera para pranimit të tij dhe për punët e kryera më pas për të cilat është arritur marrëveshje.

ZGJIDHJA E MOSMARRËVESHJEVE

Neni 42 **Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve**

42.1 Palet do të bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, Palet do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për pozitën e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado Palet e sheh të dobishme, palet do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Palet do të i përpjekjet të dobishme brenda 15 ditësh pas kërkesës. Përfundimi maksimal që jepet për arrijen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse Pala dështon të përpjekjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palet do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.

42.2 Nëse procedura e zgjidhjes miqësore të mosmarrëveshjes dështon, palet mund të merren vesh të përpiqen të pajtohen përmes institucionit të specifikuar në KVK. Nëse nuk mund të arrihet zgjidhja brenda 30 ditësh pas fillimit të procedurës së pafitimit, secila palet do të ketë të drejtë të vazhdojë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes.

Neni 43 **Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore**

43.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palet mund të kërkojë:

- a) ose vendim nga gjyqi;
- b) kurdo që palet pajtohen vendim arbitrim në pajtim me KVK.

43.2 Para nënshkrimit të kontratës palet duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrim.

KUSHTET E VEÇANTA

Numri i kontratës: 612-23-2582-5-2-1/C450

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amendamentin/Modifikimin i Nenit përkatës në KPK	
Përshkrimi i nenit		Neni. Nr.	
Ligji i zbatueshëm dhe gjyha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulojnë nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykatata përkatëse në Prishtinë.	
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë shqipe.	
Siguria e ekzekutimit	10.1	Shume e sigurisë së ekzekutimit është 24,035.20 EUR në afat prej 30 ditësh pas implementimit të kontratës ndërsa pas përfundimit të punimeve OE është i obliguar po ashtu ta bejë sigurimin e performancës në afat për 13 muajve i cili sigurim e mbulon edhe garancinë e punimeve.	
	11.2	Shuma minimale e sigurimit do të jetë: (a) Nëse ndodh ndonjë humbje ose dëmtim lidhur me punët, ndonjë pjesë të tyre, materialet apo implantin gjatë periudhës mbi të cilën kontraktuesi është përgjegjës për përkujdesjen e tyre për çfarëdo arsye, përpos rezigjeve të definuara sipas nenet 38 të KPK-se, kontraktuesi korrigjon humbjen apo dëmtimin e tillë nën shpenzimet e veta, në mënyrë që punët e përfshirë në çdo aspekt të jenë në përputhje me dispozitet e kontratës sipas kërkesave të menaxherit të kontratës. Kontraktuesi siguron punët së bashku me materialin dhe implantin gjatë në koston e zëvendësimit të plotë: (b) Nëse ndodh ndonjë humbje ose dëmtim i pajisjeve një shumë e cila është e mjaftueshme për zëvendësimin e tyre; (c) Nëse ndodh ndonjë humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Implantëve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me kontratën shumë minimale është 15 000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar; (d) Nëse ndodh ndonjë dëmtim personal ose vdekje: i. të punëtorëve të Kontraktuesit: 50 000 euro për çdo ndodhi kurse numri i ndodhive është i pakufizuar; ii. të personave të tjerë: 50 000 euro për çdo ndodhi kurse numri i ndodhive është i pakufizuar;	
Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit	12.1	Kontraktuesi do ta dorëzoj për aprovim Programin për Punët brenda 5 ditëve nga data e Nënshkrimit të kontratës.	
	12.2	Periudha për Programin e azhurnuar është 10 ditë	
Programi	17.1	Data e fillimit do të jetë pesë (5) ditë pas nënshkrimit të kontratës.	
	17.2	Data e përfundimit e të gjitha Punëve do të jetë 70 ditë pune.	
	19.1	Dëmet e likuiduara për të gjitha Punët janë 0.05 % për ditë. Shuma maksimale e dëmeve të likuiduara për të gjitha Punët është 10 % e	

			Çmimit final të Kontratës.
Regjistri i punës	20.1	Kërkohet nga kontraktuesi evidencia e punëve të kryera në ditarin e punës.	
Inspektimi dhe testimi	22.1	Menaxheri i Projektit do të caktohet me vendim nga ZKA-ja.	
Parapagimi	26.1	Shuma e Parapagimit është: N/A EUR	
Mbajta e Parasë	27.1	Shuma e parave të mbajtura është: <i>N/A</i>	
Shkabet për kompensim	30.1	Data e posedimit të vend punimit do të jetë 70 ditë pas nënshkrimit të kontratës.	
Përgjegjësia mbi Defektet	34.5	Periudha garantuese e defekteve është 13 muaj pas pranimit teknik.	
Pagesa pas shkëputjes së kontratës	39.1	Përqindja që do të zbatohet për vlerën e punëve që nuk janë përfunduar, që përfaqëson koston shtesë të Autoritetit Kontraktuesin për kompletimin e Punëve, është 10 % .	
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	42.2	Palët do të përpiqen që çdo mosmarrëveshje në mes tyre ta zgjidhin në mënyrë miqësore nga Menaxheri i Kontratës, personave përgjegjës të AK, Zyrtarit përgjegjës të prokurimit si dhe personave përgjegjës të autorizuar nga kryesi i punëve.	
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore	43.1	Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit së kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet në Gjykatën Themelore në pajtim me ligjin në Kosovë.	

PARAMASA DHE PARALLOGARI

E PUNËVE PËR NDËRTIMIN E INFRASTRUKTURËS RRUGORE " ARBËRIA " NË FUSHË KOSOVË
Asfaltimi i rrugës me gjerësi prej 6 m' , ndërtimi i kanalizimit atmosferik, vendosja e
sinjalizimit horizontal. L= 350 m', B= 6,0 m' .

Nr. PËRSHKRIMI I POZICIONIT		Njësia	Sasia	çmimi njësi (€)	shuma (€)
1./ INÇIZIMI DHE PUNËT PARAPRAKE NË TEREN					
Të gjitha punët të jenë në përputhje me normat teknike dhe standardet Europiane dhe Eurokodit, kompania punëkryese është përgjegjëse që të marrë masat mbrojtëse dhe të sigurojë punishten me mjetet sinjalizuese para fillimit të punëve në gjithë zonën ku do të zhvillojë aktivitetet e saj. Çdo dëmtim të instalimeve nëntokësore të qytetarëve është e obliguar që ta kthejë në gjendje të mëparshme me kosto të veten financiare.					
1	Vendosja e shenjave të përkoreshme vertikale dhe shenjave per kontrolli të trafikut gjat kryerjes së punimeve dhe sigurimi i komunikacionit gjat punimeve në rrugë. Sigurimi i punishtes duke e rrethuar me rrethojë elastike të cilat shërbejnë për mbylljen e sipërfaqeve të hapura gjat punimeve të cilat janë lëvizëse. ngjyra e shiritave është bardhë-kuqe.	copë	1	200	200.00
2	Vendosja dhe sigurimi i pikave të reja poligonale për përcjellje të punëve gjeodezike në teren. Shënimi i trasës si dhe përcjellja e punimeve gjeodezike gjatë egzekutimit.	m'	350	0.2	70.00
3	Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nëntokësore dhe mbitokësore (ujësjellës, kanalizim, instalimet e rymës, instalimet e telefonisë dhe internetit), piketimi dhe regjistrimi në dritarin ndërtimorë, zgjidhja e problemeve eventuale që lidhet me procesin e ndërtimit. Në cmim të llogaritet edhe kosto eventuale e detektimit me aparaturë elektronike për instalime nëntokësore si dhe evidentimi i saktë i instalimeve që duhet të mirëmbahen gjatë kohës së ndërtimit (rrjetit elektrik, rrjetit telefonik, rrjetit të ujësjellësit etj.)	copë	1	200	200.00
4	Sigurimi dhe ruajtja e instalimeve nëntokësore, ujësjellësit dhe energjisë elektrike duke paraparë konsultat dhe bashkëpunimin në maximum me PTK-ën dhe KEDS-in- Distribucioni në Prishtinë. Të gjitha ndryshimet gjatë ndryshimit të këtyre kabllove duhet të evidentohen në një plan situacioni dhe ajo ti dorëzohet organit mbikqyrës të punimeve.	copë	1	200	200.00
2./ PUNËT TOKËSORE					Gjithësejft : 670.00
1	Mitinja e dheut me makinë në gjerësi të mjaftueshme , ngarkimi dhe transporti deri në depoin të cilën e cakton organi mbikqyrës në largësi deri 5 km.	m³	455	1	455.00

2	Rrafshimi dhe nivelizimi i nënbazës me makinë me saktësi deri 3 cm, ngjeshja me cilindër vibruar dhe kompaktësimi i nënbazës. Ms= 300 kg/cm2. Punimi i bazamentit (para mbushjes) me rrafshim dhe ngjeshje, si dhe rregullimi i pjerrësisë tërthore dhe gjatësore të rrugës. 350x6,5= 2275 m ¹	m ²	2275	0.2	455.00
3	Furnizimi, transporti, shtrirja dhe punimi i bazës së rrugës (në vendet ku është e nevojshme dhe duke mos e dëmtuar bazën egzistuese të rrugës)nga guri natyral grëqerorë fraksion 0-150 mm , me trashësi të shtresës t= 30 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibruar deris atë fitohet moduli i ngjeshjes M= 250 kg/m2. Pas përfundimit të kësaj shtrese kompania punëkyese është e obliguar ta shqyrtojë testin moduli i ngjeshjes dhe ta prezentojë tek menaxheri i kontratës. 350x6,5x0,3= 682.5 m ¹	m ³	680	10	6800.00
4	Furnizimi, transporti, shtrirja dhe punimi i shtresës së tamponit me material (në vendet ku është e nevojshme dhe duke mos e dëmtuar bazën egzistuese të rrugës)guri thyer me granulacion 0-63 mm ,në trashësi d= 20 cm dhe ngjeshja e tij me cilindër vibruar deris atë fitohet moduli i ngjeshjes M= 400 kg/cm2. Pas përfundimit të kësaj shtrese kompania punëkyese është e obliguar ta shqyrtojë testin moduli i ngjeshjes dhe ta prezentojë tek menaxheri i kontratës. 350x6,5x0,2= 455 m ¹	m ³	455	10	4550.00
5	Furnizimi, transporti, shtrirja dhe punimi i shtresës së tamponit me material guri thyer me granulacion 0-31.5 mm ,në trashësi d= 20 cm (në vendet ku është e nevojshme dhe duke mos e dëmtuar bazën egzistuese të rrugës)dhe ngjeshja e tij me cilindër vibruar deris atë fitohet moduli i ngjeshjes M= 500 kg/cm2. Pas përfundimit të kësaj shtrese kompania punëkyese është e obliguar ta shqyrtojë testin moduli i ngjeshjes dhe ta prezentojë tek menaxheri i kontratës. 350x6,5x0,2= 455 m ¹ x (3.4) = 341.25 m ¹	m ³	340	10	3400.00

3./ PUNËT E MBISTRUKTURËS (ASFALTIT DHE BETONIT)

Gjithësejft : 15660.00

1	Furnizimi, transporti dhe vendosja e gurëve skajorë të rrugës me dim. 24x18x100 cm C-30/35, kualiteti të kërkuar sipas EN1340:2003, soliditeti në lakim, min kl. 2/ T dhe kriteret tjera ngrirje-shkrirje, krypa abrazion. 350m ¹ x2anë = 700 m ¹	m ¹	700	10	7000.00
2	Furnizimi i materialit dhe vendosja e kubzave të betonit me trashësi 8 cm (forma katrore) të atestuara dhe certifikuara me testin e ngrirje-shkrirjes, kriprave, abrazion, sipas EN standardeve ndërtimore, në vendet ku janë të nevojshme kubzat.	m ²	700	10	7000.00
3	Furnizimi i materialit dhe vendosja e rërës së imtë mbi pllakat e vendosura, për mbushjen e fugeve të tyre.	m ³	7	10	70.00
4	Furnizimi, transporti dhe shtruarja e shtresës bitoagregat BA 0-22 CS mm me trashësi t = 8 cm në gjendje të ngjeshur . Vërejtje: të merren mostrat në vend dhe të bëhet atesti- Metoda Marshall 350x6= 2100 m ²	m ²	2100	11	23100.00

5	Furnizimi i materialit dhe spërkatja me emulzion 0.5kg/m ² në mes të dy shtresave (Asfalt betonit dhe Bitu agregatit) . Në llogari të përfshihen edhe marja e mostrave të asfaltit. 350x6= 2100 m ²	m ²	2100	0.3	630.00
6	Punimi i shtreses së asfalt-betonit (AB11 E) , furnizimi, transporti, shtuarja dhe ngjeshja me trashësi prej t=5cm l përzier me përforcues të asfaltit me përzierje të fibrave të Aramidit dhe Polyolefineve, njëjtë sikurse Forta-Fi ose ekuivalent me Forta -Fi ose materiale tjera me përzierje dhe karakteristika të njëjta (500 gr/ 1 ton asfalt) . Asfaltimi të kryhet me dy finishera paralel. Në llogari të përfshihet edhe marja e mostrave të asfaltit. 350x6= 2100 m ²	m ²	2100	8	16800.00

4./ SINJALIZIMI HORIZONTAL DHE VERTIKAL

Gjithësejt : 54600.00					
1	Furnizimi i materialit dhe realizimi i vendkalimeve të qarkullimit me mase plastike dy komponentësh me grimca fluroscente(me paravijezim) me gjeresi (b= 15 cm) dhe 4.0 m' gjatësi. Shiritja të jenë njëjtë të bardhë dhe të kuqe si në fig.1.	m ²	24	20	480.00
2	Furnizimi i materialit dhe realizimi i vijes së plote të shiritave të qarkullimit me mase plastike dy komponentësh me grimca të reres dhe qelqit (me paravijezim) me gjeresi (b= 15 cm) në mes dhe anash rruges .	m'	1050	2	2100.00
3	Furnizimi i materialit dhe realizimi i vijes ndalese (stop) gjeresia 0.5m' . Dhe vendkalimet të shenuara per kembesore (04 + 0.4) b = 6 m' . në 2 vende.	m ²	6	30	180.00

Gjithësejt :

2760.00

5./ PUNIMI I KANALIZIMIT ATMOSFERIK

1	I rasimi gjeodezik I vijave ku do të kalojë rrjeti i kanalizimit tekai si dhe përcjellja e punimeve me instrument gjeodezik.	m'	350	0.2	70.00
2	Demolimi i gypave të ndryshëm gjat periudhës së egzekutimit, prejja e asfaltit, ngarkimi , transporti max 6 km nga punishja në deponin legale që e cakton mbikqyrësi i punimeve.	m'	350	1	350.00
3	Gërmimi i hendekut për punimin e kolektorit kryesorë të kanalizimit atmosferik kat. III-IV në thellësi minimale h = 1.5 m dhe gjërësi 80 cm. , hedhja e materialit të gërmuar nga skaji i hendekut me makin 80% me dore 20%	m ³ m ³	336 84	1 1	0.00 336.00 84.00
4	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonit C20/25 për pllakën e poshtme për puseta, d= 20 cm (duke llogaritur edhe një rrjetë armaturë Q-335).	m ³	6	60	360.00
5	Furnizimi, transporti dhe montimi i gypave prej betonit të armuar (për puseta) fi 1000/1000/500 mm (elemente të parafabrikuara)	copë	18	50	900.00

6	Furnizimi, transporti dhe montimi i konuseve për puseta prej betonit të armuar fi 600/1000/500 mm (elemente të parafabrikuara)	copë	6	40	240.00
7	Furnizimi dhe montimi i kapakëve nga materiali Çelik , sipas standardeve ISO-9001 dhe ISO 14001 me afësi mbajtëse 40 t duke e punuar jashtëkun dhe kornizën për rreth prej beton-armesë - kurorës.	copë	6	180	1080.00
3	Furnizimi transporti dhe hudhja e rërës së imët nën puseta t= 10 cm , nën, rrath dhe mbi tuba.	m ³	18	8	144.00
9	Furnizimi transporti dhe shtrirja e tubave të brinjëzuar dyshtesore HDPE sipas EN 13476-3 dhe ISO 9969, të fortë me goma gjejlëse për lidhje dhe lidhja me pusetat ekzistuese e rjetit të kanalizimit të qytetit .Për kolektorin kryesorë : SN4 Ø 400 mm	m ¹	350	15	0.00
10	Furnizimi i materialit dhe mbulimi i hendekut me zhavor 0-60 mm , duke e njëjeshur në shtesa nga 20 cm.	m ³	50	7	350.00
11	Furnizimi, transporti dhe vendosja e shiritit sinjalizues mbi shtesën e zhavorit standard për rrjeta të kanalizimit fekal.	m ¹	350	1	350.00
12	Furnizimi, transporti dhe vendosja e të gjitha pozicioneve të nevojshme për realizimin e e kyqjeve nga objektet egzistuese në pusetën e ndërtuar duke përfshirë gërmimin, mbulimin me zhavor dhe gypin fi 250 mm me gjatësi të lidhjes 5-10 m ¹ .	copë	6	50	300.00
13	Ngarkimi, transporti i dheut të gërmuar (të tepërt) në deponi të caktuar in vestitori ose në vendin ku e cakton organi mbikqyrës deri L= 6.0 km.	m3	50	1	50.00
14	Furnizimi transporti dhe punimi i pusetave katrore ujëmbledhëse nga betoni ose fi 500 mm, lidhja e tyre me puseën më të afërt të kanalizimit atmosferik dhe vendosja e kapakut metalik dim 30x40 cm . Llogaritja bëhet për copë të pusetës në rrugë.	copë	8	130	1040.00
15	Furnizimi, transporti dhe vendosja e gypave fi 70 për lidhjen e pusetave me pusetat e kanalizimit atmosferik me gjatësi mesatre 15 m; (për drenazhim të pusetave).	copë	8	30	240.00
Gjithësejt :					11144.00

REKAPITULIMI

1./	INÇIZIMI DHE PUNËT PARAPRAKE NË TEREN		670.00
2./	PUNËT TOKËSORE		15660.00
3./	PUNËT E MBISTRUKTURËS (ASFALTIT DHE BETONIT)		54600.00
4./	SINJALIZIMI HORIZONTAL		2760.00
6./	PUNIMI I KANALIZIMIT ATMOSFERIK		11144.00
Gjithësejt :			84,834.00 €

PARAMASA DHE PARALLOGARI

E PUNËVE PËR ASFALTIMIN E RRUGËS SË RE NË LAGJEN " DARDANIA " NË FUSHË KOSOVË

Gjatësi : L=400 m¹, b = 6,0 m¹ ;
dhe trotuarëve b = 1,5 m¹ (në dy anë të rrugës)

Nr.	PËRSHKRIMI I POZICIONIT	Njësia	Sasia	çmimi /njësi	shuma €
A/ PUNET PARAPRAKE NË TEREN					
1	Vendosja e shenjave të përkohshme vertikale dhe shenjave për kontroll të trafikut gjat kryes së punimeve dhe sigurimi i komunikacionit gjatë punimeve.	m ¹	400	1	400
2	Shënimi i trasës dhe përcjellja e punimeve gjeodezike gjatë egzekutimit. Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i reperëve të rjetës shtetërore, matja gjeodezike e trasës, vendosja e pikave dhe punimi i projektit të egzekutimit	m ¹	400	0.2	80
3	Pastrimi i terentit nga objektet egzistuese, demolimi i pllatoeve të ndryshme të gjindën në trasën e planifikuar. Të gjithë pozicionet e lartëcekura përfshijnë tërë trasën e rrugës si dhe largimin e materialit të tepërt deri në deponi max 15 km.	m ²	400	1	400
4	Punimi dhe betonimi murt rrethues (Mija e dheut me makinë në dimension për themelet shitore , furnizimi dhe shtrija e zhavorit të themelet e murt mbajtës në trashësi 10 cm ¹ pas ngjeshjes,furnizimi me material , transporti dhe armimi i prejes të rihore të trajeve të themeleve me armaturë gjatësore 4 fi 12, armatura e stafave fi 8/ 30 cm ¹ , furnizimi dhe betonimi i themelet shitore klasa e betonit C-25/30 (MB-30) të armuar me armaturë të dhënë në fazen e statikës, furnizimi dhe betonimi i murt (cokllës , furnizimi me material si dhe montimi i armaturës në themelin shitorë dhe murin rrethues) duke bashkëpunuar me kompaninë ndërtimore të banesave. Dimenzioni dhe sasia sipas kërkesave në teren.	m3	100	70	7000
Gjithësejt :					7880
B/ PUNËT E DHEUT					
1	Mija e dheut me makinë në gjerësi prej 9.0 m ¹ dhe thellësi 20 cm, ngarkimi dhe transporti deri në deponi të cilën e cakton organi mbikqyrës në largësi deri 5 km.	m ³	720	1	720
2	Rrafshimi dhe nivelizimi i nënbazës me makinë me saktësi deri 3 cm, ngjeshja me cilindër vibruës dhe kompaktësimi i nënbazës, Ms= 300 kg/cm2.	m ²	3600	0.2	720
Gjithësejt :					1440

C/ SHITESA QARKULLUESE (rruga dhe trotuari)

1	Furnizimi transporti i materialit mbushës me granulacion 0-50cm (me ngjeshje me shtresa 20 - 30 cm. me Ms=600 kg/m ²) në pozicionet ku është e nevojshme me trashësi t = 30 cm. 400 x9.0x0.3= 1080 m ³ .	m ³	1080	8	8640
2	Furnizimi, transporti dhe vendosja e skajorëve të rrugës me dim. 24x18x100 cm , kualiteti të kërkuar sipas EN1340:2003, soliditeti në lakim, min kl. 2/ T dhe kriteret tjera ngrije -shkrije, kryra abrazion. 400m ¹ x2anë = 800 m ¹	m ¹	800	10	8000
3	Furnizimi, transporti dhe vendosja e skajorëve të vegjël me dim. 20x6x100 cm , kualiteti të kërkuar sipas EN1340:2003, soliditeti në lakim, min kl. 2/ T dhe kriteret tjera ngrije - shkrije, kryra abrazion. Në llogari të përfshihet edhe betonimi i tyre. 400m ¹ x2anë = 800 m ¹	m ¹	800	6	4800
4	Furnizimi i materialit dhe punimi i shtesës së tamponit me material guror me granulacion 0-60 mm , si shtesë e parë me trashësi d= 20 cm dhe kompaktësim Ms= 600 kg/cm ² . 400x0.2x9.0= 720 m ³ .	m ³	720	10	7200
5	Punimi i shtesës së tamponit me material guror me granulacion 0-31,5 mm , me trashësi d= 20 cm dhe kompaktësim Ms= 600 kg/cm ² . Në llogari të përfshihet edhe shqyrtimi gjeomekanik. 400x0.2x9.0=720m ³ .	m ³	720	10	7200
6	Furnizimi, transporti dhe shtruarja e BA 22 me trashësi t = 8 cm në gjendje të ngjeshur . 400x6.0= 2400 m ² .	m ²	2400	11	26400
7	Furnizimi i materialit dhe spërkaçja me emulzion 0.5kg/m² në mes të dy shtesave (Asfalt betonit dhe Bitu agregatit) . Në llogari të përfshihen edhe maria e mostrave të asfaltit. 400m ¹ x 6.0m ¹ = 2400 m ² .	m ²	2400	0.3	720
8	Punimi i shtesës së asfalt-betonit (AB11) , furnizimi, transporti, shtruarja dhe ngjeshja me trashësi prej t=5cm. Në llogari të përfshihet edhe maria e mostrave të asfaltit. 400 m ¹ x 6.0m ¹ = 4020 m ¹ .	m ²	2400	8	19200
9	Furnizimi i materialit dhe vendosja e kubzave të betonit me trashësi 8 cm të atestuara dhe certifikuara me testin e ngrije-shkrijes, kriprave, abrazion, sipas EN standardeve ndërtimore. Në llogari janë marrur 40% më pak nga sipërfaqja përshka se egzistojnë pllato të rregulluara të objekteve kolektive. Pra të punohet aty ku është e nevojshme. 1.5 m ¹ x2 anë x 400m ¹ = 1200 m ²	m ²	1200	10	12000
10	Furnizimi i materialit dhe vendosja e rërës së imtë mbi pllakat e vendosura, për mbushjen e fugeve të tyre. 2x0.01m ¹ x 1.5 m ¹ x 400m ¹ =12 m ³ .	m ³	12	8	96

Gjithësejti : 94256

D./ SINJALIZIMI HORIZONTAL

1	Furnizimi i materialit dhe realizimi i shiritave ndarës të qarkullimit - vija të bardha të ndërrprea (b= 12 cm) tipi A1 (3+3+3 m), gjerësi 12 cm gjatësia e përgjithshme 400 m ¹ , në dy anët.	m ¹	800	2	1600
---	--	----------------	-----	---	------

2	Furnizimi i materialit dhe realizimi i shiritave ndarës të parkullimit - vija të barçha të ndërprera ($b = 12 \text{ cm}$), ($1+1+1 \text{ m}$), gjerësi 12 cm gjatësia e përgjithshme 400 m .	m^1	400	2	800
3	Furnizimi i materialit dhe realizimi i vijës ndalëse (stop) gjerësia 0.5 m . dhe shigjetave në tokë ($0.4 + 0.4$) $b = 3 \text{ m}$, në kryqëzim të rrugëve.	m^2	25	10	250
4	Furnizimi i materialit dhe realizimi i zebrave me gjatësi min. 3m , gjerësia 0.30 m dhe shigjetave në tokë ($0.4 + 0.4$) $b = 6 \text{ m}$, në 3 pozicione.	m^2	25	20	500

Gjithësejft : 3150

E/ PUNIMI I KANALIZIMIT ATMOSFERIK

1	Gërmimi i hendekut për punimin e rrjetit të kanalizimit atmosferik kat. III në thellësi $h = 1.0 \text{ m}$ dhe gjerësi 60 cm , hedhja e materialit të gërmuar nga skaji i hendekut $400 \times 1.0 \times 0.6 = 240 \text{ m}^3$. me makin 95% me dore 5%	m^3 m^3	228 12	1 1	228 12
2	Furnizimi transporti dhe hudhja e rrës së imt në puseta $t = 10 \text{ cm}$, nën dhe mbi tuba. $400 \times 0.1 \times 0.6 = 24 \text{ m}^3$.	m^3	24	5	120
	Furnizimi transporti dhe shtrirja e tubave të brinjëzuar dyshtesore HDPE sipas EN 13476-3 dhe ISO 9969, të fortë me goma gjele për lidhje dhe lidhja me pusetat ekzistuese e rrjetit të kanalizimit të qytetit $\varnothing 250 \text{ mm}$, gjatësi 6 m , diametri i brendshëm 221 , pesha 2.73 kg/m .	m^1	400	10	4000
4	Furnizimi i materialit dhe mbulimi i hendekut me zhavor $0-60 \text{ mm}$, duke e ngjeshur në shtresa nga 20 cm .	m^3	120	6	720
5	Furnizimi transporti dhe punimi i pusetave katrore ujëmbledhëse nga betoni ose fi 500 mm , lidhja e tyre me pusëtn më të afërt të kanalizimit atmosferik dhe vendosja e kapakut metalik dim $30 \times 40 \text{ cm}$. Llogaritja bëhet për copë të pusëts në rrugë.	copë	10	130	1300

Gjithësejft : 6380

F/ PUNIMI I RRJETIT TË KANALIZIMIT FEKAL

1	Gërmimi i hendekut për punimin e rrjetit të kanalizimit fekal kat. III në thellësi $h = 1.8 \text{ m}$ dhe gjerësi 60 cm , hedhja e materialit të gërmuar nga skaji i hendekut $400 \times 1.8 \times 0.6 = 432 \text{ m}^3$. me makin 95% me dore 5%	m^3 m^3	410.4 21.6	2 2	820.8 43.2
2	Furnizimi transporti dhe hudhja e rrës së imët fraksion $0-16 \text{ mm}$ në puseta me trashësi $t = 10 \text{ cm}$, nën dhe mbi tuba. $400 \times 0.1 \times 0.6 = 24 \text{ m}^3$.	m^3	40	8	320
3	Furnizimi transporti dhe montimi i tubave të brinjëzuara PE SN 8 për kolektorin kryesorë: PESN* fi 315 mm	m^1	400	14	5600

4	Furnizimi i materialit dhe mbulimi i hendekut me zhavor 0-63 mm , duke e ngjeshur ne shtresa nga 20 cm nga pjesa e sipërme deri te shtresa e konstruksionit të rrugës. 400x0.5x0.6= 120m ³ .	m ³	120	8	960
5	Furnizimi transporti dhe punimi i fundit të pusetave nga betonarmeja C 20-25 d=20 cm sipas detajit të paraqitur në projekt dhe të armuar konstruktivisht me armaturë Q-188 në të dy zonat.	copë	16	50	800
6	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave (për puseta) prej betoni të armuar fi 1000/1000 mm (elemente të parafabrikuara)	copë	16	50	800
7	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave (për puseta) prej betoni të armuar fi 1000/700/600 mm (elemente të parafabrikuara)	copë	8	50	400
8	Ngritja e pusetave egzistuese në nivel të asfaltit të planifikuar duke vendosur betonimin e nevojshëm, vendosja e kapakëve prej gize D400 DN600 rrethor me aftësi mbajtëse 40 t me kurorë prej betoni të armuar t=20 cm.	copë	8	180	1440
9	Pastrimi i rrjetit të kanalizimit fekal nga mbeturinat. Në llogari prfshihet i tërë pastrimi i rrjetit, pusetave dhe punët tjera që janë të nevojshme për funksionim të mirë të rrjetit.	m'	400	1	400
Gjithësejt :					11584

REKAPITULIMI:

A	PUNËT PARAPRAKE NE TEREN	7880.00
B	PUNËT E DHEUT	1440.00
C	SHTRESA QARKULLUESE	94256.00
D	SINJALIZIMI HORIZONTAL	3150.00
E	PUNIMI I KANALIZIMIT ATMOSFERIK	6380.00
F	PUNIMI I RRJETIT TË KANALIZIMIT FEKAL	11584.00
TOTAL :		124.690.00 €

PARAMASA DHE PARALLOGARIA

E PUNËVE PËR ASFALTIMIN E RRUGËS E " PEUËS "- rrugicës te rrethi i autostradës në Fushë Kosovë

Gjatësi : L=150m', b = 3,0 m'

Nr	PERSHKRIMI I POZICIONIT	Njësia	Sasia	çimi/ngjësi	Shuma €
1.	PUNET PARAPRAKE				

2	Pastrimi i terentit nga objektet egzistuese dhe largimi i materialit.	m ¹	150	1	150.00
---	---	----------------	-----	---	--------

II. PUNËT E DHEUT				
--------------------------	--	--	--	--

1	Milja e dheut me makinë në gjeresipre 4m dhe thellësi 20 cm, ngarkimi dhe transporti deri në depoti të ciën e cakton organi mbikqyrës në largësi deri 5 km.	m ³	120	1	120.00
2	Rrafshimi dhe nivelizimi i nënbazës me makinë me saktësi deri 3 cm, ngjeshja me cilindër vibrues dhe kompaktësimi i nënbazës, Ms= 300 kg/cm2	m ²	600	0.2	120.00
3	Punimi i bankinave nga materiali rethanor, guror, rrafshimi i bankinave, ngjeshja, prurja e materialit rethanor-guror, shpërndarja dhe ngjeshja me trashësi prej 12 cm.	m ¹	150	5	750.00
Gjithsejt :					990.00

III. SHITESA QARKULLUESE					
---------------------------------	--	--	--	--	--

1	Furnizimi me material dhe punimi i shtresës stabilizuese të trupit të trases së rrugës me material guror me fraksion 60-150 mm me trashësi t=25 cm me Ms= 600 kg/cm2.	m ³	150	6	900.00
2	Furnizimi me material dhe punimi i shtresës së tamponit me material guror me granulacion 0-60 mm, si shtresë parë me trashësi d= 20m dhe kompaktësim Ms= 600 kg/cm2.	m ³	120	7	840.00
3	Furnizimi transporti dhe punimi i shtresës së tamponit me material guror me granulacion 0-31,5 mm, me trashësi d= 15 cm dhe kompaktësim Ms= 600 kg/cm2. Në llogari të përfshihet edhe shqyrtimet gjeomekanike.	m ³	90	7	630.00
4	Ngrija e pusetave në nivel të rrugës.	copë	3	20	60.00
5	Furnizimi transporti dhe punimi i shtreses së asfalt-betonit (AB16), furnizimi, transporti, shtruarja dhe ngjeshja me trashësi prej t=7cm, ne gjendje të ngjeshur. Në llogari të përfshihet edhe marja e mostrave.	m ²	450	9	4050.00
Gjithsejt :					6480.00

RIKAPITULIMI

I	PUNËT PARAPRAKE	150.00
II	PUNËT E DHEUT	990.00
IV	SHITESA QARKULLUESE	6480.00
TOTAL		7620.00

PARAMASA DHE PARALLOGARIA

F. PUNËVE PËR ASFALTIMIN E RRUGËS " e Pejës "- (afër urës) në F. KOSOVË

Gjatësi : L= 320 m', b = 5,0 m'

Nr.	PËRSHKRIMI I POZICIONIT	Njësia	Sasia	çmimi /njësi	shuma €
A. PUNET PARAPRAKE					
1	Shënimi i trasës së rrugës, incizimi gleodezik dhe shenjëzimi i trasës.	m ¹	320	0.2	64
2	Pastrimi i terentit nga objektet egzistuese dhe largimi i asfaltit të vjetër.	m ²	320	1	320
Gjithësejt :					384

B. PUNËT E DHEUT					
1	Milnja e dheut me makinë në gjerësi prej 5.50m dhe thellësi 20 cm, ngarkimi dhe transporti deri në deponi të cilën e cakton organi mbikqyrës në largësi deri 5 km	m ³	352	1	352
2	Rrafshimi dhe nivelizimi i nënbazës me makinë me saktësi deri 3 cm, ngjeshja me cilindër vibruës dhe kompaktësimi i nënbazës, Ms= 300 kg/cm2	m ²	1760	0.2	352
Gjithësejt :					704

C. OBJEKTET					
1	Punimi i bankave nga materiali rrethanor, guror, rrafshimi i bankinave, ngjeshja e nënbazës, prurja e materialit rrethanor-guror, shpërndarja dhe ngjeshja me trashësi prej 12 cm.	m ²	320	5	1600
Gjithësejt :					1600

D. SHITESA QARKULLUESE					
1	Punimi i shtresës së tamponit me material guror me granulacion 0-60 mm, si shtrese e pare me trashësi d= 20 cm dhe kompaktësim Ms= 600 kg/cm2.	m ³	320	7	2240
2	Punimi i shtresës së tamponit me material guror me granulacion 0-31,5 mm, me trashësi d= 15 cm dhe kompaktësim Ms= 800 kg/cm2. Në llogari të përfshihet edhe shqyrtimi gjeo mekanik.	m ³	240	7	1680
3	Punimi i shtresës së asfalt-betonit (AB16), furnizimi, transporti, shtruarja dhe ngjeshja me trashësi prej t=7cm. Në llogari të përfshihet edhe marrja e mostrave të asfaltit.	m ²	1600	10	16000
4	Ngritja e pusetave në nivel të rrugës vendosja e kapakëve metalik, komplet me detale të nevojshme për funksionim të rregullt. Dy puseta egzistuese duhet anuluar.	copë	4	150	600
Gjithësejt :					20520

RIKAPITULIMI

A	PUNËT PARAPRAKE		384.0
B	PUNËT E DHEUT		704.0
C	OBJEKTET		1600.0
D	SHTRESA QARKULLUESE		20520.0

TOTAL 23,208.0 €

RIKAPITULIMI

1	NDËRTIMI I FRASTRUKTURËS RRUGORE " ARBËRIA " NË FUSHË KOSOVË. Asfaltimi i rrugës me gjerësi prej 6 m' , ndërtimi i kanalizimit atmosferik, endosja e sinjalizimit horizontal . L= 350 m' , B= 6,0 m' .	84834.0
2	ASFALTIMI I RRUGËS SË RE NË LAGJEN "DARDANIA" NË FUSHË KOSOVË Gjatësi : L=400 m' , b = 6,0 m' ; trotuarëve b = 1,5 m' (në dy anët e rrugës) Gjatësi : L= 320 m' , b = 5,0 m' ;	124,690.00 7620.0
3	ASFALTIMI I RRUGËS "e Pejës" - (afër urës) në F. KOSOVË ;	
4	ASFALTIMIN E RRUGËS E " PEJËS " (te rrethi i autostradës) në Fushë Kosovë Gjatësi : L=150m' , b = 3,0 m' ;	23208.0
TOTAL:		240,352.0

EUROTRANS shpk

Doganaj-Kosovë, Tel: +383 49/212642, E-mail:
Nr. Biznesit: 70909286; Nr. Fiskal: 600900999; Nr. TVSH: 330183822; Nr unik Identifikues: 811233353

Dt. 14/04/2023

" EUROTRANS" shpk nga Doganaj me Nr.unik Identifikues 811233353 të cilën e përfaqëson z. Jelmir Deda, e jepë këtë:

V E N D I M - M e n a x h e r i

Për emrimin e stafin tekniko-profesional në realizimin e kontratës:

Titulli: Asfaltimi i rrugëve Arbëria, Dardania, E Pejës dhe E Pejës (te rrethi i autostradës) në Fushë Kosovë

me nr prokurimit 612-23-2582-5-2-1 nr të mbendshëm: 612 23 007 521

në këtë përberje:

1. Sedat Ahmeti, ing. dipl. I nderlimitarise , menaxher i projektit.

Gjatë realizimit të kontratës se lartë cekur stafi - profesional me aftësi e tyre do të arrijë të realizojë të gjitha detyrat profesionale me integritet dhe përgjegjësi të lartë pune.

Doganaj 14/04/2023

EUROTRANS" SH.P.K.

Pronar: Jelmir DEDA





SIGURIMI I EKZEKUTIMIT TË TENDERIT

Për: KUVENDI KOMUNAL FUSHE KOSOVE

(në vazhdim "Autoriteti Kontraktues").

Në emër të: EUROTRANS SH.P.K., DOGANAJ

(në vazhdim "operatori ekonomik").

Titulli i aktivitetit të prokurimit dhe Numri i prokurimit: Titulli: Asfaltimi i rrugëve Arbëria, Dardania, E Pejës dhe E Pejës (te rrethi i autostradës) në Fushë Kosovë
Numri i Prokurimit 612-23-2582-5-2-1

Garancion me kërkesë të parë

DERISA operatori ekonomik i lartcekur, ka ndërmarrë veprimet për të dorëzuar një siguri të ekzekutimit duke iu referuar Dosjes së Tenderit, me numër të prokurimit të lartcekur të dërguar nga Autoriteti Kontraktues;

DHE NGASE operatori ekonomik dëshiron të depozitojë sigurinë në shumën e saktësuar në Dosjen e tenderit;

DHE NGASE në jemi pajtuar t'i japim operatorit ekonomik këtë siguri;

ANDAJ NE të poshtë nënshkruar, me këtë konfirmim se jemi garantues dhe përgjegjës para jush, në emër të operatorit ekonomik, deri në një total prej: **Njëzet e Kater mijë e e Tridhjetë e Pesë e Dy 24,035.20 €** zotohemi të ju paguajmë, që me kërkesën tuaj të parë me shkrim në të cilën deklarohet mos përmbyshja e njërit nga kushtet në vijim:

a) Autoriteti kontraktues ka konstatuar në bazë të dëshmi të vërtetueshme objektive se operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe kjo i ka shkakuar autoritetit kontraktues dëme substanciale dhe/ose shpenzime të mëdha për mbijlën e kontratës në fjalë, dhe

b) Operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe si rezultat i saj kanë mbetë pa u paguar shumë punëtorë, nënkontraktorë dhe/ose furnizues të materialeve.

Pagesa në shumën e limituar prej: **24,035.20 €** sig është lartcekur, do të bëhet pa asnjë kundërshtim as ankësë, sa më shpejt që është e mundur pas regjistrimit të kërkesës suaj me konfirmimin e pranimit.

Kjo siguri është e vlefshme **120** ditë prej **15.05.2023** deri më **12.09.2023**

Garancioni në fjalë skadon tërësisht dhe në mënyrë automatike nëse kërkesa e juaj nuk ka arritur në K.S "SIGKOS" sh.a më së voni deri në datën e shënuar më lartë.



Nënshkrimi dhe vili e Garantuesve

NRB: 0100556104

Emri i bankës ose i institucionit financiar

K.S. "SIGKOS" Sh.a.

Lagja Kalabria, Kompleksi Riera, Hyrja Z10, Magjistralja Prishtinë-Shkup, 10000 Prishtinë, Kosovë

Data

15.05.2023