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Numri i kontratés:: 612-26-4313-52- 1igGidNRs.

KUVENDI KOMUNAL FUSHE KOSOVE, (né vazhdim "Autoriteti KontraktueS™" e jerén ané; dhe

Grup i Operatoréve Ekonomik BAGERI SH.P.K.; GERGURI SH.P.K., Ferizaj, Kosové (ne vazhdim
“Kontraktuesi™), ne anén tjetér, jané pajtuar te lidhin njé kontrate publike pér pune e shénuara me poshté:

Asfaltimi i rrugéve Maxhera,Qyqalla,Nénhekurudha, dhe Nénhekurudha-dytésore né fshatin Bardh i
Madh-projekt dy vjecar me numér identifikues: 612-26-4313-5-2-1

Neni 1 Lénda

1.1 Lénda e kontratés éshté ekzekutimi i punéve né vijim nga ana e Kontraktuesit: Asfaltimi i rrugéve
Maxhera,Qyqalla,Nénhekurudha, dhe Nénhekurudha-dytésore né fshatin Bardh i Madh - projekt dy
vjecar

1 Asfaltimi i rrugéve Maxhera,Qyqalla,Nénhekurudha, dhe Nénhekurudha-
dytésore né fshatin Bardh i Madh-projekt dy vjecar

Neni 2 Cmimi

2.1 Cmimi total i punéve duhet t& jeté: 349,932.05 €; Treqind e katérdhjeté e néntémijé e néntéqind e tridhjeté e
dy Euro e zero pesé cent.

2.2 Cmimi i pérmendur né Nenin 2.1 mé sipér duhet t& jeté e vetmja pagesé qé Autoriteti Kontraktues i ka
borxh Kontraktuesit sipas kontratés. Ai duhet t& jeté i preré dhe t& mos i nénshtrohet ndryshimeve.

2.3 Pagesat do t& behen n€ pajtim me Kushtet e pérgjithshme dhe/ose té Veganta té kontratés.

Neni 3 Rendi i pérparésisé i dokumenteve té kontratés

3.1 Kontrata pérbéhet nga dokumentet né vijim:

Marréveshja e kontratés;

Kushtet e Veganta t& Kontratés;

Kushtet e Pérgjithshme té Kontratés;

Tenderi i Kontraktuesit, duke pérfshiré edhe Specifikimet Teknike;
Oferta financiare (Paramasa dhe Parallogaria);

3.2 Dokumentet ¢ ndryshme qé& e pérbgjné kontratén konsiderohet se shpjegojné njéra tjetrén; dhe né raste té
paqartésis€ ose divergjencés, ato duhet t& lexohen sipas rendit té& pérparésisé né té cilin jané dhéné mé sipér.

Neni 4 Komunikimet

4.1 T€ gjitha komunikimet me shkrim q& kané t& b&jné me kété Kontraté ndérmjet Autoritetit Kontraktues, nga
njéra ané dhe Kontraktuesit nga ana tjetér duhet té cekin titullin e Kontratés dhe numrin e saj t& identifikimit
dhe duhet t&¢ dérgohen me posté, faks, email ose t& dorézohen personalisht. Komunikimet pér Autoritetin
Kontraktues mund t€ adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit t¢ Projektit i eméruar né Kushtet e
Vecanta té Kontratés.

U Jju lutemi referojuni kétij numri té kontratés n¢ dokumentet e faturimit dhe pagesés, procedurat dhe transaksionet qé lidhen me thesarin.
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4.2 Nése personi qé dérgon komunikatén kérkon vértetim t¢é pranimit (& saj, ai dubet ta thoté kété né
komunikatén e tij. Sa heré qé ka afat té fundit pér pranimin e komunikatés me shkrim, dérguesi duhet té kérkojé
vértetim té pranimit t& komunikatés sé tij. N& t& gjitha rastet, dérguesi duhet t'i marré t€ gjitha masat e
nevojshme pér té siguruar pranimin e komunikimit té tij.

4.3 Kudo né kontraté parashikohet pér dhénien e ndonjé njoftimi, pélqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi,
pérveg nése specifikohet ndryshe né njoftim té tillg, pélqim, miratim, certifikaté apo vendim do t€ jeté né forme
té¢ shkruar dhe fjalét "njofton", "vértetoj&", "miratoj "ose"vendosé "do t& interpretohen n& pérputhje me
rrethanat. Ndonjé miratim, pajtim, certifikaté ose vendim i tillé nuk duhet t& mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontraté &shté e pérgatitur né gjuhén shqipe né tri origjinale, dy prej té cilave jané pér Autoritetin
Kontraktues dhe njé origjinale pér Kontraktuesin.

Pér Autoritetin Kontraktues

Emri: Ismete Prebreza

Pozita: U.D. Zyrtare pérgjegjése e prokurimit
Nénshkrimi:

Data:

Vula:

Pér Kontraktuesin

\
Pozita: n,u,/vty\
Nénshkrimi: Og/ e O

Data: L 9 ’3/'6’,?—:‘2“0 2 6

S
Vula: \




KUSHTET E PERGJITHSHME
Numri i kontratés: 612-26-4313-5-2-1/C707

Neni 1 Pérkufizimet

1.1 “Kontraté" do té thoté marréveshje té lidhur ndérmjet Autoritetit kontraktues dhe Kontraktuesit, si¢ &shté
shénuar né formularin e kontratés té nénshkruar nga palét, duke pérfshiré té gjitha shtojcat pér kété dhe té gjitha
dokumentet e inkorporuar me referencé né té.

1.2 “Puné” konsiderohen té gjitha ato puné té cilat jané objekt i kontratés dhe t& cilat Autoriteti Kontraktues
kérkon & t&é kryhen nga kontraktuesi, qofshin ato ndértim, restaurim, meremetim apo rrénim ndértesash,
pajisje, struktura inxhinieringu civil, struktura té tjera apo pjesé té tyre.

1.3 “Kontraktuesi” éshté operatori ekonomik (apo grupi i operatoréve ekonomik), i caktuar né formularin e
kontratés, i cili (t& cilét) éshté palé né kontraté dhe &shté i obliguar & kryejé punét sipas marréveshjes dhe i cili
do té marré shumén sipas marréveshjes me kontraté.

1.4 “Menaxheri i Projektit” éshté njeriu i caktuar né kushtet e veganta t& kontratés ( apo cilido njeri kompetent i
autorizuar nga Autoriteti Kontraktues), i cili éshté pérgjegjés pér mbikéqyrjen e kryerjes s& punéve dhe pér té
gjitha hollésité duhet t'i raportojé Autoritetit Kontraktues.

1.5“Cmimi Kontratés” do t& thoté shuma qé i paguhet Kontraktuesit sipas marréveshjes né formularin e
kontratés.

1.6 “Vendi i ndértimit” do t& thoté vendi i caktuar pér kryerjen e punéve t& kontraktuara.

1.7 “Pajisjet e kontraktuesit” do té& thoté e téré makineria pérfshiré edhe até pér bartjen e pajisjeve, dhe mjetet
tjera q& nevojiten pér kryerjen e punéve té kontraktuara q¢ duhet t& b&hen sipas kontratés.

1.8 “Skicat” nénkuptojné vizatimet, llogaritjet, informatat e siguruara dhe t€ miratuara nga Autoriteti
Kontraktues pér kryerjen e punéve t& kontaktuara.

1.9 “KPK” do t& thoté Kushtet e Pérgjithshme t& Kontratés.
1.10 “KVK” do té thoté Kushtet e Veganta t& Kontratés.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshém
2.1 KVK e saktésojné cili éshté ligji qé i pércakton t& gjitha ¢éshtjet q& nuk jané t&¢ mbuluara né kontraté.

2.2 Kontrata dhe té gjitha komunikimet e shkruara ndérmjet paléve hartohen n& gjuhén e specifikuar né¢ KVK.

Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do té jeté valid vetém nése ka marréveshje t& shkruar pérmes t& cilés Konfraktuesi e transferon
kontratén e vet ose njé pjesé t& saj te nj& palé e treté.

3.2 Kontraktuesi nuk mundet q&, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojé
kontratén ose njé pjesé té saj, ose ndonjé pérfitim apo interes nga ajo, pérveg né kéto raste:

a) kur ka ngarkesé pér pagesé, né favor t& bankieréve t& Kontraktuesit, t& shumave qé duhet t& paguhen ose q&
do té béhen borxh sipas kontratés; ose

b) né rast té dhénies sé té drejtés s¢ Kontraktuesit siguruesve t& Kontraktuesit pér t& kérkuar pagesén nga ndonjé
person tjetér i detyruar né rastet kur siguruesit e kané shkarkuar humbjen ose detyrimin e Kontraktuesit.

3.3 Pér qéllimet e nenit 3.2, aprovimi i njé transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojé Kontraktuesin
nga obligimet e veta pér pjesén e kontratés qé tashmé éshté realizuar ose pér pjesén qé nuk &shté bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave té kontratés duhet t& plotésojné kriteret e pérshtatshmérisé qé zbatohen pér dhénien e
kontratés pérve¢ né raste kur transferimi béhet né banké apo kompani t& sigurimit ose institucion tjetér
financiar,



Neni 4 Nén-kontraktimi

4.1 Nénkontrata €shté valide vetém nése ka marréveshje té shkruar pérmes sé cilés Kontraktuesi ia beson
realizimin e njé pjese t& kontratés s tij njé pale té treté.

4.2 Elementet e kontratés qé do té nénkontraktohen dhe identiteti i nénkontraktuesve i béhen t& ditura
Autoritetit kontraktues me rastin e dorézimit te ofertés. Ne rast te ndryshimit te nénkontraktuesve gjate
implementimit te kontratés, Kontraktuesi duhet te njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti
kontraktues do ta lajmérojé Kontraktuesin pér vendimin e vet brenda 30 dité pune nga marrja e njoftimit, duke i
paragitur arsyet e veta nése nuk l&shohet autorizimi. Kontraktuesi nuk nénkontrakton pa autorizim me shkrim
nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithé nénkontraktuesit e propozuar duhet te p&rmbushin kérkesat e
pérshtatshmérisg.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njeh lidhje kontraktore ndérmjet vetes dhe nénkontraktuesve, megjithaté mund té
siguroj, ku e konsideron si t& nevojshme, pagesat direkte pér nénkontraktorét.

4.4 Kontraktuesi éshté pérgjegjés pér aktet, gabimet dhe neglizhencén e nénkontraktuesve t& vet si dhe t&
agjentéve ose t& punésuarve, né t& njéjtén ményré si po t& ishin akte, gabime ose neglizhencé e Kontraktuesit,
agjentéve té tij ose punétoréve té tij. Aprovimi i nénkontraktimit t& ndonjé pjese té kontratés ose aprovimi i
nénkontraktuesit nga ana e Menaxherit t& Projektit nuk e liron Kontraktuesin nga obligimet e tij sipas kontratés

4.5 Nése nénkontraktuesi ka marré ndonjé obligim t& vazhdueshém qé vazhdon pér njé periudhé qé e tejkalon
até té periudhés sé garancisé nén kontraté ndaj Kontraktuesit, pérkitazi me furnizimet qé i jep nénkontraktuesi,
Kontraktuesi duhet gé, né ¢farédo momenti pas skadimit t& periudhés sé garancisé, t'i transferojé menjéheré te
Autoriteti kontraktues, me kérkesé dhe shpenzime t& Autoritetit kontraktues, pérfitimet e obligimeve & tilla pér
kohézgjatjen e garancisé s& skaduar.

OBLIGIMET E AUTORITETIT KONTRAKTUES
Neni 5 Dhénia e dokumenteve

5.1 Nése éshté e nevojshme, brenda 30 ditésh nga nénshkrimi i kontratés, autoriteti kontraktues duhet t’i japé
Kontraktuesit, pa pagesé, njé kopje t& skicave t& pérgatitura pér realizimin e kontratés dhe kopje t&
specifikimeve dhe dokumenteve tjera té kontratés. Kontraktuesi mund té blejé kopje tjera t& kétyre skicave,
specifikimeve dhe dokumenteve tjera, né rast se ato jané ne dispozicion. Pas léshimit t& certifikatés
pérfundimtare, Kontraktuesi duhet ti kthen autoritetit kontraktues t& gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet
tjera té kontratés.

5.2 Pérvec nése éshté e nevojshme pér géllime té kontratés, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera qé i jep
autoriteti kontraktues nuk duhet té pérdoren as nuk duhet t’i komunikohen njé pale t€ treté nga Kontraktuesi pa
pajtim paraprak t& autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin pér t’i léshuar Kontraktuesit urdhra administrative q& inkorporojné ato
dokumente plotésuese dhe udhézimet qé jané té nevojshme pér ekzekutim t& miré t& kontratés dhe pér
kompensim démi nga ndonjé defekt t& saj.

Neni 6 Qasja né vend punishte

6.1 Autoriteti kontraktues, né kohén e duhur dhe né pérputhje me ecuring e punimeve, do ti jap qasje dhe akses
Kontraktuesit ne vend punishte, né pérputhje me programin e zbatimit t¢ detyrave t€ pércaktuara né kéto Kushte
t€ pérgjithshme,

6.2 Kontraktuesi, gjate shfrytézimit, duhet t&¢ mirémbaje ¢do objekt t& vendosur né dispozicion té tij né gjendje
t¢ miré, dhe duhet, nése kérkohet nga Autoriteti Kontraktues, ti kthej ato né gjendjen e tyre origjinale pas
pérfundimit t& kontratés.

6.3 Kontraktuesi nuk do t& keté t& drejté t& ndonjé pagese pér pérmirésimet qé rezultojné nga puna e kryer me
iniciativén e tij.

Neni 7 Ndihma lidhur me rregulloret vendore

7.1 Kontraktuesi mund té kérkojé ndihmén e Autoritetit kontraktues pér marrjen e kopjeve té ligjeve,
regulloreve dhe informatave mbi zakonet, urdhératé apo ligjet anésore t& Republikés se Kosovés t& cilat mund
té ndikojné te Kontraktuesi gjaté realizimit t& obligimeve & tij me kontraté. Autoriteti kontraktues mund ta japé
ndihmén e kérkuar Kontraktuesit me shpenzime té Kontraktuesit.



7.2 Né bazé té dispozitave té& ligjeve dhe rregulloreve mbi punén, Autoriteti Kontraktues do té béjé t& gjitha
pérpjekjet e nevojshme pér t€ lehtésuar prokurimin nga Kontraktuesi pér t€ gjitha vizat dhe lejet e nevojshme,
duke pérfshiré lejen e punés dhe lejet e géndrimit, pér personelin, shérbimet e t& ciléve Kontraktuesi dhe
Autoriteti kontraktues i konsideron t& nevojshme, si dhe lejet e géndrimit pér familjet e tyre.

OBLIGIMET E KONTRAKTUESIT
Neni 8 Obligimet e Kontraktuesit

8.1 Kontraktuesi duhet t& veprojé sipas urdhrave administrative q&€ i jep autoriteti kontraktues. Nése
Kontraktuesi konsideron se kérkesa e njé urdhri administrativ shkon pértej fushéveprimit té kontratés, ai, duke
iu ekspozuar dénimit pér shkelje t& kontratés, do ta njoftojé autoritetin kontraktues pér kété duke i paraqitur
arsyet e tij brenda 30 ditésh pas pranimit t& urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do t& pezullohet pér
shkak t& kétij njoftimi.

8.2 Kontraktuesi duhet t’i respektojé dhe t& veprojé sipas t& gjitha ligjeve dhe rregulloreve né fuqgi né
Republikén e Kosovés dhe do té sigurojé q& personeli i tij, t& aférmit e tyre, dhe punétorét vendoré té tij
gjithashtu t'i respektojné dhe té veprojné sipas kétyre ligjeve dhe rregulloreve.

8.3 Kontraktuesi duhet t’i trajtojé té gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratén si private
dhe konfidenciale. Pérveg né rastet kur kjo &shté e nevojshme pér qéllime té ekzekutimit t& kontratés, ai nuk do
té publikojé ose shpalosé asnjé detaj té kontratés pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues,

8.4 Nése Kontraktuesi éshté grup, pérbérja e grupit nuk do t& ndryshohet pa pélgimin paraprak me shkrim t&
Autoritetit kontraktues.

8.5 Kontraktuesi do té siguroj se punét do & fillojné dhe t& pérfundojné brenda afatit t& caktuar réné dakord né
programin e béré sipas Nenit 12,

8.6 Kontraktuesi do té siguroj qé t& gjitha punét qé ai/ajo do t& bgjé, si dhe riparimin e defekteve gjaté realizimit
té punimeve do té béhen né kohé dhe né pérputhje me standardet, praktikat, metodat dhe procedurat ekzistuese
dhe pér mé tepér me shkallén e aftésisé dhe zellit, e cila do t& pritet nga nj& kontraktues i afté¢ dhe me pérvojé q&
ka ndérmarr puné té ngjashme.

8.7 Kontraktuesi do té siguroj pér cilésing e punés dhe pér cilésingé e materialeve dhe cilésisé profesionale t&
punonjésve qé jané pérdorur pér realizimin e punéve té kontraktuara,

8.8 Kontraktuesi duhet té siguroj zonén e ndértimit menjeheré pas fillimit t& punés pér arsyet e méposhtme:

a. né qofté se pér kryerjen e punéve pajisjet e rénda si: ekskavatoré t& llojeve t&€ ndryshme, vinga,
kamioné té llojeve té ndryshme, skela t€ larta, etj do t& pérdoren dhe
b. né ményré qé té mos démtojé kalimtarét e rastit, objektet pérreth, trafikun etj.

8.9 Kontraktuesi do t& jeté pérgjegjés pér siguriné e té gjitha aktiviteteve né vend punim.

Neni 9 Personeli

9.1 Kontraktuesi duhet t& punésoj personel kyg¢ dhe té pérdor pajisje t& identifikuara né tender e tij, pér t& kryer
puné ose personel tjetér dhe pajisje t& aprovuara nga menaxheri i projektit. Menaxheri i Projektit do t& aprovoj
¢do zévendésim té propozuar t& personelit ky¢ dhe pajisjeve vetém nése kualifikimet e tyre pérkatése, ose
karakteristikat jané né thelb t& barabarta ose mé t& miré se ato t& propozuara gjaté tenderit.

Neni 10 Siguria e ekzekutimit

10.1 Kontraktuesi do t&, jo mé voné se dita e nénshkrimit t& kontratés, furnizoj Autoritetin Kontraktues me
siguri pér ekzekutim té ploté dhe t& mire t& kontratés. Shuma e sigurisé do té saktésohet né KVK. Siguria e
ekzekutimit do té ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues pér ¢farédo humbjeje qé &shté pasojé e
mosekzekutimit té ploté dhe té& duhur t& obligimeve kontraktore nga ana e Kontraktuesit,

10.2 Sigurimi do t& vazhdoj t&€ mbetet i vlefshém 30 dité pas l&éshimit t& Certifikatés sé Pranimit te Pérkohshém.

10.3 Siguria e ekzekutimit t& kontratés do t& jeté né formén e dhéné né pjesén IV t&€ kontratés.



Neni 11 Pérgjegjésia dhe Sigurimi i Kontraktuesit

11.1 Nga data e fillimit e deri sa t& l&shohet Certifikata e Korrigjimit t&¢ Defekteve, rreziqet e léndimeve
personale, vdekja, dhe humbja ose démtimi i pronés (pérfshiré, pa kufizim, Punét, Impiantet, Materialet, dhe
Pajisjet) jané rreziget e Kontraktuesit dhe pronés sé afért.

11.2 Kontraktuesi duhet t& siguroj njé sigurim nga dita fillimit t& punimeve deri né fund t& periudhés garantuese
té defekteve né shumat e pércaktuara né KVK pér ngjarjet e méposhtme t€ cilat jané pér shkak té rrezigeve té
Kontraktuesit:

(a) humbje ose démtim i Punéve, Impianteve dhe Materialeve;

(b) humbje ose démtim i Pajisjeve;

(¢) humbje ose démtim i pronés (pérve¢ Punéve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) né lidhje me
Kontratén; dhe

(d) démtim ose vdekje e personelit te tij.

11.3 Kontraktuesi brenda 15 ditéve pas nénshkrimit t& kontraté€s duhet t’i dérgojé Autoritetit Kontraktues
policén dhe certifikatén pér sigurim qé ka pér géllim kompensimin e nevojshém pér t€ siguruar humbjen apo
démet e pésuara.

11.4 Né qofté se kontraktuesi nuk ofron njé sigurim t& till¢ atéheré kontrata do t& konsiderohet e anuluar dhe
kontraktuesi do t& pérjashtohet nga pjesémarrja né€ aktivitetet e prokurimit pér jo mé pak se njé vit.

11.5 Né qofié se ekzistojné arsye t& mjaftueshme dhe bindése pér zgjatjen e afatit t& ofrimit t& certifikatés mbi
sigurim, Autoriteti Kontraktues mund té zgjasé afatin e caktuar pér dorézimin e certifikatés mbi sigurimin ose te
eliminojé sigurimin dhe t& zbresé ¢gmimin e shpérblimit nga fitimi i kontraktuesit.

Neni 12 Programi

12.1 Brenda kohés se specifikuar ne KVK, kontraktuesi do t'i dorézoj& Menaxherit t& Projektit nj& program pér
miratim. Programi do te pérmbaje se paku me se vijon: ményrén se si Kontraktuesi propozon ekzekutimin e
punéve, afatin kohor ge kérkohet pér dorézim dhe miratim te vizatimeve, metodat e pérgjithshme qe do fi
zbatoje, dhe afatin kohor pér secilin aktivitet t& specifikuar,

12.2 Nése menaxheri i projektit pér me tepér kérkon modifikime ne programin e punéve né kuadér t& punéve té
kontraktuara, kontraktuesi duhet ta rishikojé edhe njéheré programin dhe t’ia kthejé prapé Menaxherit t&
projektit. Kontraktuesi do t& azhurnoj Programin né intervale jo mé shumé se periudha e pércaktuar né¢ KVK.

12.3 Pér ¢do pakénaqési apo mosmarréveshje né lidhje me modifikimin e programit, kontraktuesi do t& sigurojé
argument me shkrim Menaxherit t& Projektit.

12.4 Paraqitja e programit té till¢, duke pérfshiré ¢do shtes¢ nga menaxheri i projektit nuk do t& zvogéloj ose t&
rris detyrimet e kontraktuesit sipas punéve té kontraktuara, si dhe ¢do modifikim t& pérfshiré né programin e
punimeve nuk do t& rezultojé né ndonjé pagesé shtesé pér kontraktuesin, nése kjo ka ndodhur si pasojé e
neglizhencés sé kontraktuesit gjaté pérpilimit t& programit.

Neni 13 Siguria né vend punishte

13.1 Kontraktuesi do té keté t& drejtén té ndaloj qasjen né vend-punishte pér ¢do person i cili nuk &shté i
pérfshiré né zbatimin e kontratés, me pérjashtim t& personave t& autorizuar nga Autoriteti Konfraktues.

13.2 Kontraktuesi do té sigurojé siguring né vend-punishte gjaté gjithé periudhés sé ekzekutimit dhe do té jeté
pérgjegjés pér t& marré hapat e nevojshém, né interes t& punonjésve té tij, agjentéve te Autoritetit Kontraktues
dhe paléve t& treta, pér té parandaluar ¢do humbje ose aksident i cili mund té rezultojé nga kryerja e punéve.

13.3 Kontraktuesi do t&é marré té gjitha hapat e domosdoshme, pér pérgjegjésiné e tij dhe me shpenzimet e tij,
pér té siguruar qé strukturat dhe instalimet ekzistuese mbrohen, ruhen dhe mirémbahen. Ai do t& jeté pérgjegjés
pér sigurimin, me shpenzimet e tij, ndrigimin, siguring, skermén dhe pajisjet e sigurisé te cilat jané t& nevojshme
pér zbatimin e duhur t& detyrave ose q& me arsye mund t& kérkohen nga Autoriteti Kontraktues

Neni 14 Ndérhyrja me trafikun

14.1 Kontraktuesi do té sigurojé qé punimet dhe instalimet nuk shkaktojné déme, ose pengojné trafikun né,
lidhjet e komunikimit té& tilla si rrugét, hekurudhat, rruge ujore dhe aeroporte. Ai, né veganti, do t& marré
parasysh kufizimet ne peshé kur zgjedh rrugét dhe automjetet.



14.2 Cdo masé te vecanté té cilén Kontraktuesi e konsideron t& nevojshme, ose &shté kérkuar nga Autoriteti
Kontraktues me qéllim t&é mbrojtjes apo pér t& pérforcuar pjesét e rrugéve, urave, do té bartet ne shpenzime t&
Kontraktuesit, pa marre parasysh se ato kryhen nuk ato kryhen nga Kontraktuesi. Kontraktuesi duhet t& njoftojé
Autoritetin kontraktues pér ¢farédo masa t& veganta qé ai synon té ndérmarré para se kryej ato. Riparimet e
démit te shkaktuara né rrugé, ura nga transporti i materialeve apo pajisjeve do t€ jeté né shpenzime t&
Kontraktuesit.

Neni 15 Tatimi

15.1 Kontraktuesi &shté pérgjegjés pér té gjitha tatimet dhe detyrimet doganore né pérputhje me Ligjin e
Republikés se Kosovés.

15.2 T& gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se jané pérfshiré né ¢gmimin e kontraktuar.

15.3 Menaxheri i Projektit do t&€ harmonizojé ¢gmimin e kontraktuar nése konstaton se ka ngritje t& tatimeve dhe
detyrimeve doganore brenda datés prej 28 ditésh para dorézimit té tenderit dhe datés s¢ fundit t& vértetimit t&
pérfundimit t& punéve.

15.4 Menaxheri i Projektit nuk do té lejojé ndryshimin e ¢gmimit & kontraktuar pér shkak t& ngritjes s& tatimeve
dhe/ose ngritjes se detyrimeve doganore né qofté se kjo ka ndodhur gjaté koh&s sa ka qen& né vonesé
kontraktuesi.

Neni 16 Kostoja e Riparimeve

16.1 Humbja ose démtimi i Punéve ose Materialeve qé do t& pérfshihen né Punét n& mes t& Datés sé fillimit dhe
né fund té periudhés s& Korrigjimit t& Defekteve do t& rregullohet nga Kontraktuesi né koston e Kontraktuesit
nése humbja ose démtimi lind nga aktet ose mosveprimet e Kontraktuesit.

FILLIMI DHE VONESAT
Neni 17 Fillimi i punéve

17.1 Kontraktuesi do té filloj punét brenda afatit kohor té specifikuar ng KVK.

17.2 Kontraktuesi do t€ ndértoj dhe instaloj Punét né pajtim me Specifikimet dhe Vizatimet dhe Punét do té
kryhen né pajtim me Programin e dorézuar nga Kontraktuesi, i pérdit€suar me miratimin e Menaxherit t&
Projektit, dhe do t& plotésoj ato brenda afatit kohor té specifikuar ng¢ KVK.

Neni 18 Zgjatja e periudhés sé ekzekutimit

18.1 Kontraktuesi mund té kérkojé zgjatje té periudhés sé ekzekutimit nése realizimi i kontratés s& tij vonohet,
ose pritet se do té vonohet, pér ndonjérén nga kéto arsye:

a) Autoriteti kontraktues ka déshtuar t'i plotésojé obligimet e veta sipas kontratés;
b) Forca madhore té pérkufizuara si né Nenin 38;

18.2 Brenda 15 ditésh pasi ka kuptuar se mund té keté vonesé¢, Kontraktuesi duhet ta lajmérojé Autoritetin
Kontraktues se ka pér géllim t& bgjé kérkesé pér zgjatje té periudhés sé realizimit pér t& cilén ai konsideron se
ka t& drejté dhe, pérveg nése ka ndonjé marréveshje tjetér ndérmjet Kontraktuesit dhe Autoritetit Kontraktues,
brenda 30 ditésh i jep Autoritetit Kontraktues t& dhéna gjithépérfshirése ashtu qé& t&€ mund t& kontrollohet
kérkesa.

18.3 Brenda 30 ditésh pas pranimit te detajeve sipas Nenit 18.2 Autoriteti Kontraktues do ti lejojé¢ me shkrim
Kontraktuesit kété zgjatje t& periudhés sé realizimit nése mund t€ arsyetohet, ose né ményré prospektive ose
retrospektive, ose ta informojé Kontraktuesin q& nuk i éshté dhéné e drejta pér zgjatje t& periudhés.

Neni 19 Démet e likuiduara

19.1 Kontraktuesi do té paguaj démet e likuiduara Autoritetit Kontraktues né normén ditore t& cekur né KVK
pér ¢do dité q& Data e Pérfundimit &shté me vong se Data e Kérkuar e Pérfundimit. Shuma totale e démeve (€
likuiduara nuk duhet té tejkaloj shumén e pércaktuar né KVK. Autoriteti Kontraktues mund t& zbres démet e
likuiduara nga pagesat pér shkak té Kontraktuesit. Pagesa e démeve t& likuiduara nuk do t& ndikoj n& detyrimet
e Kontraktuesit.

19.2 Nése Autoriteti Kontraktues ka fituar t& drejtén e vlerés maksimale né bazg té nenit 19.1 ai mundet, pasi ta
njoftojé Kontraktuesin:



(a) konfiskojé garancing e realizimit; dhe / ose

(b) té ndérpresé kontratén; dhe

(¢) t& hyjé né njé kontraté me njé palé té treté né koston e Kontraktuesit pér ofrimin e bilancit t&
punimeve.

MATERIALET DHE MJESHTERITE
Neni 20 Regjistri i punés

20.1 Njé regjistér i punés do té, pérveg kur parashikohet ndryshe nga KVK, mbahen né vend-punishte nga ana e
Kontraktuesit, i cili do t& mbaje t& paktén informacionin e mé&poshtém:

kushtet e motit, ndérprerjet e punés qe detyrohen nga moti me shi, orét e punés, numrin dhe llojin e punétoréve
té punésuar né vend-punishte, materialet e furnizuara, pajisjet né pérdorim, pajisjet jo né gjendje pune, testet e
kryera né vend, mostrat e dérguara, rrethanat e paparashikuara si dhe urdhrat dhéne Kontraktuesit;

deklaratat e hollésishme té t& gjitha elementeve sasiore dhe cilésore t& punés s¢ béré dhe furnizimet e dorézuara
dhe té pérdorura, t& afta pér tu kontrolluar né vend-punishte dhe t& réndésishme né llogaritjen e pagesave qe
duhet bere Kontraktuesit.

20.2 Shénimet e béra né regjistrin e punés, si pune ne progres, duhet t& nénshkruhen nga Autoriteti Kontraktues
dhe t& bashké-nénshkruhen nga Kontraktuesi ose pérfagésuesi i tij. Nése Kontraktuesi refuzon, ai do té&
komunikojé piképamjet e tij ndaj Autoritetit Kontraktues ng& afat prej 15 ditésh pas datés né t€ cilén jané
regjistruar te dhénat apo deklaratat kundérshtuese. Nése Kontraktuesi déshton ge t& nénshkruajé ose t& paragesé
piképamjet e tij brenda periudhés sé lejuar, do t& konsiderohet se Kontraktuesi pajtohet me shénimet e
paraqitura né regjistér. Kontraktuesi mund t& shqyrtojé regjistrin e punés né ¢do kohé dhe mund, pa hequr
dokumentin, t& b&jé ose t& marr njé kopje t& shénimeve té cilat ai i konsideron t& nevojshme pér informacionin e

tij.

20.3 Sipas kérkesés, Kontraktuesi do ta sigurojé Autoritetin Kontraktues me informacionin e duhur pér té
mbajtur regjistrin e punés né ményrén e duhur.

Neni 21 Origjina dhe cilésia e punimeve dhe materialeve

21.1 Punét, komponentét dhe materialet do t& jené né pérputhje me specifikimet, vizatimet, sondazhet, modelet,
mostrat, strukturat dhe kérkesat tjera né kontraté dhe do té mbahen né dispozicion té Autoritetit kontraktues pér
géllime identifikimi gjaté gjith& periudhés sé realizimit.

21.2 T& gjitha pranimet teknike preliminare do t& jené objekt i njé kérkese t& dérguar nga Kontraktuesi tek
Autoriteti Kontraktues. Kérkesa duhet ti referohet numrit te kontratés, numrin e Lotit dhe vendin ku do te
zhvillohet pranimi i tillé, sipas rastit. Komponentét dhe materialet e specifikuara né kérkesé¢ duhet t&
certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotésojné kérkesat pér kété pranim para se t& inkorporohen né pune.

21.3 Edhe nése jané pranuar teknikisht materialet apo artikujt q¢ do t& pérfshihen né pune ose né prodhimin e
komponentéve, ato mund t& refuzohen dhe duhet t& zévendésohen menjéheré nga Kontraktuesi nése ndonjé
kontrollim tjetér zbulon defekte ose gabime. Kontraktuesit mund t'i jepet mundésia t'i riparojé dhe t'i
pérmirésojé materialet dhe artikujt qé jané refuzuar, por kéto materiale dhe artikuj do t&€ pranohen pér
inkorporim né pune vetém nése jané riparuar.

Neni 22 Inspektimi dhe testimi

22.1 Autoriteti Kontraktues do té eméroj “Menaxherin e Projektir”, t& cekur né KVK, i cili do t& jet& pérgjegjés
pér mbikéqyrjen e ekzekutimit t& punéve gjaté téré kohés, duke filluar q& nga dita e paré e fillimit t¢ punéve e
deri n& skadimin e periudhés garantuese té defekteve dhe pér raportim tek Autoriteti Kontraktues.

22.2 Qéllimi i mbikéqyrjes &shté té kontrollojé cilésiné e punéve dhe cilésiné e materialeve té pérdorura né
pajtim me specifikimet teknike t& réna dakord.

22.3 Kontraktuesi do t& sigurojé qé komponentét dhe materialet te dorézohen né kohé né vend pér ti lejuar
autoritetit kontraktues qe t& vazhdojé me pranimin e komponentéve dhe materialeve. Kontraktuesi konsiderohet
se ka vlerésuar plotésisht véshtirésité qé mund t'i hasé né kété aspekt, dhe nuk do ti lejohet q€ t& paraqesé
ndonjé arsye pér vonesé né pérmbushjen e detyrave.

22.4 Autoriteti kontraktues do t& keté t& drejté, ose nga veté ose agjentit e tij, ge t& inspektojé, kontrollojé, masé
dhe testoj& komponentét, materialet, dhe mjeshtéring, dhe té kontrollojé progresin e pérgatitjes, fabrikimit apo



prodhimit t& ¢farédo artikulli q& pérgatitet, fabrikohet ose prodhohet pér ofrimin e sipas kontratés, né ményré qé
té pércaktojé nése komponentét, materialet dhe mjeshtéria kang cilésiné dhe sasiné e kérkuar. Kjo do t& béhet ng
vendin e prodhimit, fabrikimit, pérgatitjes ose né vend-punishte ose né ndonjé vend tjetér, si¢ mund té
specifikohet né kontraté.

22.5 Nése komponentét dhe materialet i kané kaluar testet, Autoriteti kontraktues do ta njoftojé Konfraktuesin
ose do te miratojé certifikimin e procedurgs lidhur me kété.

22.6 Nése Autoriteti Kontraktues dhe Kontraktuesi nuk pajtohen pér rezultatet e testit, secili do t& japg nje
deklaraté pér piképamjet e tij ndaj tjetrit brenda 15 ditéve pas ngritjes se mosmarréveshjes s¢ tillé. Autoriteti
kontraktues ose Kontraktuesi mund t& kérkojné qé kéto teste té pérsériten né t& njéjtat kushte dhe rrethana, ose
nése ndonjéra palé kérkon, nga njé ekspert qe zgjidhet me pélqimin e pérbashkét. Té gjitha raportet e testimit do
t'i dorézohen autoritetit kontraktues i cili do t'i komunikojé rezultatet e kétyre testeve pa vonesé te Kontraktuesi.
Rezultatet e ri-testimit do té jené pérfundimtare. Kostoja e ri-testimit do té bartet nga pala piképamja e té cilit
déshmohet se éshté gabim nga ri-testimit.

Neni 23 Paralajmérim i hershém

23.1 Kontraktuesi pa humbur kohé do té informojé Menaxherin e Projektit, né qofté se véren ndonjé gabim apo
léshim né skica (vizatime) apo edhe né specifikim gjaté kryerjes s& punéve duke ia térhequr vérejtjen se ato
mund té ndikojné me vone né kualitetin e punéve.

23.2 Nése Menaxheri i Projektit véren ekzistimin e disa gabimeve apo léshimeve, qofshin ato ne skica apo ne
specifikim teknik, ai/ajo do t'i evitoj menjéheré dhe do t'i konsideroj pasojat.

23.3 Nése palét ne kontrate vlerésojné se ndérrimet substanciale te punéve jang bere te nevojshme pér shkak te
gabimeve te tilla ose te pérjashtimeve te cilat substancialisht ndikojné ne ¢mimin e konfratés, atéheré
Menaxheri i Projektit né bashképunim me autoritetin kontraktues do te korrigjojn& dhe kompensojné situatén
sipas Ligjit te Prokurimin Publik.

PAGESAT
Neni 24 Pagesa
24.1 Pagesat do té béhen né Euro.

24.2 Pagesat do té rregullohen pér zbritje pér pagesat paradhénie dhe té mbajtjes. Autoriteti Kontraktues duhet t& paguaj
Kontraktuesit shumén e certifikuar nga Menaxheri i Projektit brenda 30 ditéve nga data e ¢do certifikate. Nése Autoriteti
Kontraktues bén njé pagesé me vonesé, Kontraktuesit do ti paguhet interes pér pagesé me vonesé né pagesén e ardhshme.
Interesi do t& llogaritet nga data né té cilén pagesa duhet t& ishte béré, deri né datén kur pagesa Esht€ béré me vonesé, e
rregulluar sipas bankave vendase pér kredi né sektorin e ndértimit.

243 Artikujt e Punéve pér té cilat nuk &shté¢ dhéné normé apo ¢mim nuk do t& paguhen nga Autoriteti
Kontraktues dhe do t& konsiderohen t& mbuluara nga normat dhe ¢gmimet tjera né Kontraté.

24.4 Pagesat qe duhet te béhen sipas faturés se léshuar nga Kontraktuesi do t& béhen né llogariné bankare t&
dhéné né Pjesén V, Identifikimi Financiar, i késaj kontrate q& e plotéson Kontraktuesi. I nj&jti formular, q& i
bashkéngjitet kérkesés pér pagesé, duhet té pérdoret pér t'i raportuar ndryshimet né llogaring bankare.

Neni 25 Paramasa dhe Parallogaria

25.1 Paramasa dhe parallogaria duhet t& pérmbajné pajisje pér ndértim, instalim, testim, dhe punén e
komisioneve ge duhet t& kryhet nga ana e Kontraktuesit. Paramasa dhe parallogaria pérdoret pér té llogaritur
¢mimin e kontratés. Kontraktuesi do t& paguhet pér sasiné e punés sé kryer né normén e Paramasés dhe
Parallogarisé pér ¢do artikull.

25.2 Né rast té kontratés paushallé, Pérshkrimi i Aktivitetit duhet t& pérmbaj aktivitetet me ¢gmim pér punét e
kryera nga ana e Kontraktuesit. Pérshkrimi i Aktivitetit pérdoret pér monitorim dhe kontroll t& kryerjes sé
aktiviteteve né bazé té t& cilave Kontraktuesi do t& paguhet. Nése pagesa pér Materiale né vend punim do t&
bshet vec¢ e veg, Kontraktuesi do té tregoj shpérndarjen e Materialeve né vend punim ve¢mas né Pérshkrimin e
Aktivitetit,

Neni 26 Parapagimi

caktuar né KVK kundér dispozités nga Kontraktuesi i njé Garancioni t& Pakushtézuar Bankar né njé formé (&



pranueshme pér Autoritetin Kontraktues né sasi dhe valuté té barabarté me parapagim. Garancia do t&€ mbetet né& fuqi deri
sa té behet pagesa e paré, por shuma e garancisé duhet t& reduktohet né ményré progresive nga shuma g€ paguhet nga
Kontraktuesi. Interesi nuk do t& paguhet pér parapagim.

26.2 Kontraktuesi do t& pérdorin parapagimin vetém pér t€ paguar Pajisjet, materialet dhe shpenzimet e tjera té nevojshme
posagérisht pér kryerjen e punéve. Kontraktuesi duhet té déshmoj se pagesa paradhénie éshté pérdorur né kété ményré me
furnizim t& kopjeve t& faturave ose dokumenteve € tiera pér Menaxherin e Projektit.

26.3 Parapagim do t& paguhet duke zbritur shuma proporcionale nga pagesat pérndryshe pér shkak t& Kontraktuesit, pas
orarit t& pérgindjeve t& pérfunduar t& Punéve né bazé t€ pagesés.

Neni 27 Mbajtja e Parasé

27.1 Shuma, e specifikuar né KVK, do t& ndalet nga ¢do pagesé e Kontraktuesit deri né pérfundim e téré té
Punéve. Kjo shume ne asnjé rast nuk do te tejkaloj 10% e vlerés totale te kontratés origjinale. Kontraktuesi
mund té zévendésoj paraté e mbajtura me garancion bankar “me kérkesg”.

27.2 Shuma e mbajtur ose garancia e mbajtjes do t& paguhet brenda 30 ditésh nga dita e 1&shimit te deklaratés s¢
llogarisé pérfundimtare té referuar né Nenin 29.

Neni 28 Vértetimet e pagesés

28.1 Kontraktuesi do t’i dorézojé Menaxherit té projektit raportet mujore t&€ gmimeve té vlerésuara t€ punéve té
pérfunduara me minus shumén kumulative té vértetuar mé par€.

28.2 Menaxheri i Projektit do ta kontrollojé punén e kryer té kontraktuesit pér t& vértetuar cilésiné e punés dhe
vérteton shumén qé duhet t’i paguhet kontraktuesit.

28.3 Vlera e punés sé kryer do té pércaktohet nga Menaxheri i Projektit.
28.4 Vlera e punés s& pérfunduar pérfshin:

a) Neé rastin e Kontratés s& Paramasés dhe Parallogarisé, vlerén e sasisé sé punés né Paramasé dhe
Parallogari q& &shté pérfunduar; ose

b) Né rast t& kontratés paushallé, vlera e punés s& ekzekutuar do t&é pérbéj vlerén e aktiviteteve t&
pérfunduara n& Pérshkrimin e Aktivitetit.

28.5 Vlera e punés sé pérfunduar pérfshin vlerésimin e ndryshimeve dhe shkaqeve pér kompensim.

Neni 29 Llogaritja pérfundimtare

29.1 Kontraktuesi jo mé voné se 90 dité pas léshimit t& certifikatés pérfundimtare t& pranimit, do t& dorézojé tek
Menaxheri i Projektit njé draft te deklaratés se llogarisé pérfundimtare me dokumentet mbéshtetése qé tregojné
né detaje vlerén e punés sé béré né pérputhje me kontratén, sé bashku me t& gjitha shumat e métejshme té€ cilén
Kontraktuesi konsideron se duhet paguar sipas kontratés, né ményré q& Menaxheri i Projektit t€ pérgatis
deklaratén e llogarisé pérfundimtare.

29.2 Brenda 30 ditéve pas pranimit t& draft-deklaratés se llogarisé pérfundimtare dhe té gjithé informacionit té
kérkuar né ményré té arsyeshme pér verifikimin e saj, Menaxheri i Projektit do t& pérgatis¢ deklaratén e
llogarisé pérfundimtare, e cila pércakton:

a) Shumen e cila sipas opinionit te tij duhet ti paguhet sipas kontratés; dhe

b) pas evidentimit te shumave te paguara paraprakisht nga Autoriteti Kontraktues dhe i t& gjitha shumave
té cilat i takojné Autoritetit Kontraktues sipas kontratés, bilanci, nése ka, nga Autoriteti Kontraktues
tek Kontraktuesi, ose nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues, si¢ mund te jete rasti.

29.3 Menaxheri i Projektit do t& léshoje te autoriteti kontraktues ose te pérfaqésuesi i tij i autorizuar, dhe te
Kontraktuesi, deklaratén e llogarisé pérfundimtare qe paraqet shumen pérfundimtare pér té cilén duhet paguar
Kontraktuesi né bazé & kontratés, Autoriteti kontraktues ose pérfaqésuesi i tij i autorizuar dhe Kontraktuesi
duhet t& nénshkruajné deklaratén e llogarisé pérfundimtare, si njé njohje e vlerés sé ploté dhe pérfundimtar té
punés sé realizuar sipas kontratés dhe menjéheré do t& dorézojé njé kopje t& nénshkruar t&¢ Menaxherin e
Projektit.



Neni 30 Shkaqet pér kompensim

30.1 Shkage pér kompensim konsiderohen ngjarjet si né vijim:

(a) Autoriteti Kontraktues nuk lejon qasje né njé pjesé t& vend ndértimit data e posedimit e specifikuar ng
KVK.

(b) Menaxheri i Projektit urdhéron shtyrje pa dhéné llogari pér kété, ose vonohet apo nuk i jep skicat
(vizatimet, specifikacionet) apo udhézimet e duhura pér kryerjen e punéve té kontraktuara né afatin e
caktuar si né kontraté.

(c) Menaxheri i Projektit urdhéron kontraktuesin qé t’i zbulojé ose kryejé testet né punén pérfundimtare, e
cila mandej zbulohet se nuk ka pasur defekt.

(d) Kontraktuesit tjeré, autoritetet publike, shérbimet komunale ose Autoriteti Kontraktues shkaktojné
vonesé apo shpenzime shtesé pér Kontraktuesin.

(e) Parapagimi vonohet.

(f) Menaxheri i Projektit pa arsye t&€ justifikuar vonohet né léshimin e vértetimit pér pérmbushje té
kontratés.

(g) Kontraktuesi has né pengesa pér kryerjen e aktiviteteve t& punéve t& kontraktuara té cilat pengesa nuk
jané pér shkak té joprofesionalizmit t& Kontraktuesit.

30.2 Nése njé ngjarje e tillé ndodh, atéheré Cmimi i Kontratés do t& rregullohet po ashtu,

PRANIMI DHE PERGJEGJESIA MBI DEFEKTET
Neni 31 Parimet e pérgjithshme

31.1 Verifikimi i punéve nga Autoriteti Kontraktues me qéllim t& pranimit t€ pérkohshém ose final do té
béhet né prani té Kontraktuesit. Mungesa e kontraktuesit nuk do t& jeté pengesé pér verifikimin me kusht q&
Kontraktuesi te jete informuar prej té paktén 30 ditéve para datés s& verifikimit.

Neni 32 Testet pér pérfundimin

32.1 Punét nuk do té pranohen deri sa te jene kryer verifikimet dhe testet e caktuara ne shpenzime t&
Kontraktuesit. Kontraktuesi duhet t& njoftojé Autoritetin Kontraktues pér datén né té cilén verifikimi dhe testet
té tilla mund té fillojné.

32.2 Punét te cilat nuk plotésojné kushtet e kontratés, duhet, nése kérkohet, t& shkatérrohen dhe rindértohen nga
kontraktuesi ose te riparohen, sipas kérkesés sé Autoritetit Kontraktues, pérndryshe kjo do t& béhet pas njoftimit
té duhur né shpenzime t&é Kontraktuesit, me urdhér t&¢ Autoritetit Kontraktues.

Neni 33 Pranimi i pérkohshém

33.1 Punimet do t& merren pérsipér nga Autoriteti kontraktues kur t& kené kaluar né ményré té€ kénagshme testet
pér pranim dhe te jete léshuar, ose konsiderohet te jete léshuar, njé certifikaté e pranimit t& pérkohshém.

33.2 Kontraktuesi mund té aplikojé, duke njoftuar Autoritetin Kontraktues, pér nj¢ certifikaté t& pranimit té
pérkohshém jo mé herét se 15 dité para se punét, sipas mendimit te Kontraktuesit, te jene t€ gatshme pér pranim
t€ pérkohshém. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditésh pas pranimit t& aplikacionit té Kontraktuesit ose:

a) t'i léshojé kontraktuesit certifikatén e pranimit t& pérkohshém me njé kopje pér Autoritetin kontraktues
duke théné, nése kjo éshté e pérshtatshme, rezervat e tij, dhe pérveg tjerash, edhe datén né t& cilén
sipas mendimit té tij jané pérfunduar punét né pajtim me kontratén dhe jané t& gatshme pér pranim té
pérkohshém; ose

b) té refuzojé aplikacionin, duke i dhéné arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin t& cilin, sipas
mendimit té tij i kérkon nga Kontraktuesi pér ta 18shuar certifikatén.

33.3 Nése autoriteti kontraktues nuk arrin ose té léshojé certifikatén e pranimit t& pérkohshém ose té refuzojé
furnizimet brenda njé periudhe prej 30 ditésh, ai do t& konsiderohet se ka léshuar certifikatén né ditén e fundit t&

asaj periudhe.

33.4 Pas pranimit té pérkohshém t& punéve, Kontraktuesi i ¢gmonton dhe i heq strukturat e pérkohshme dhe
materialet q& nuk kérkohen mé pér pérdorim pérkitazi me realizimin e kontratés. Ai gjithashtu do t& heqé
ndonjé mbeturing apo pengesé dhe do t& bé&jé ndonjé ndryshim té gjendjes s¢ vendit t& pranimit si¢ kérkohen né
kontratg.



Neni 34 Pérgjegjésia mbi Defektet

34.1 Kontraktuesi do té jeté pérgjegjés pér ménjanimin e defekteve, ose démeve, né ndonjé pjesé te punéve té
cilat mund té& shfagen apo shfaqen gjaté periudhés se defekteve dhe te cilat lindin nga ose:

a) pérdorimin i impiantit ose materialeve té démtuara ose mjeshtéria ose dizajni i gabueshme i
Kontraktuesit; dhe / ose
b) ¢do veprim apo mosveprim i Kontraktuesit gjaté periudhés se defekteve.

34.2 Kontraktuesi me shpenzime t& veta do ta pérmirésojé defektin ose démin sa mé shpejt t& jeté e mundur.
Periudha mbi pérgjegjésiné e defekteve pér té€ gjitha zévendésimet ose rinovimet do te filloj nga data kur
zévendésimi ose rinovimi &shté béré pér kénaqésiné e mbikéqyrésit. Nése kontrata mundéson pranim té
pjesshém, periudha e defekteve do t&€ vazhdohet vetém pér até pjesé¢ t&¢ punimeve e cila &hté ndikuar nga
ndérrimi apo rinovim.

34.3 Nése shfaget ndonjé defekt ose ndodh ndonjé dém gjaté periudhés sé pérmendur, autoriteti kontraktues ose
menaxheri i projektit do ta njoftojné Kontraktuesin. Nése Kontraktuesi nuk arrin t& korrigjoj nj& defekt ose njé
dém brenda afatit kohor t& pércaktuar né njoftim, autoriteti kontraktues mund té:

a) té kryejé veté pune, ose t& punésojé diké tjetér pér kryerjen e punimeve, né rrezik dhe kosto te
Kontraktuesit, né t& cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do t& zbritet nga pagesat e
pritura ose nga garancité q&é mbahen ndaj Kontraktuesit ose nga té dy; ose

b) té ndérpresé kontratén.

34.4 Né raste urgjente, kur kontraktuesi nuk mund t& arrihet menjéheré ose, pasi &shté arritur, nuk &shté né
gjendje gé té marré masat e nevojshme, autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit mund té kryejné punén
né kurriz té Kontraktuesit. Autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit duhet t& informojé sa mé shpejt q& té
jeté e mundur Kontraktuesin pér veprimin e marré.

34.5 Periudha e pérgjegjésisé se defekteve do t& parashihet n&é KVK dhe specifikimet teknike. Nése kohézgjatja
e periudhés sé pérgjegjésisé se defekteve nuk &shté e specifikuar, ajo do t& jeté 365 dité. Periudha e
Pérgjegjésisé se defekteve do té fillojé né datén e pranimit t& pérkohshém.

Neni 35 Pranimi pérfundimtar

35.1 Pas skadimit t& periudhés sé garancisé ose, né rastet kur ka mé tepér se njé periudhg, pas skadimit t&
periudhés sé fundit, dhe atéheré kur t& jené zgjidhur t& gjitha defektet apo démet, autoriteti kontraktues do t'i
léshojé Kontraktuesit njé certifikaté t& pranimit pérfundimtar, me njé kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur
datén né té cilén Kontraktuesi i ka plotésuar obligimet e tij sipas kontratés dhe né ményré té tillé q€ autoriteti
kontraktues t& jeté i kénaqur. Certifikata pérfundimtare e pranimit do t& léshohet nga autoriteti kontraktues
brenda 30 ditésh nga skadimi i periudhés sé garancisé ose menjéheré pasi riparimet eventuale qé jané kérkuar
sipas Nenit 34 té& jené pérfunduar né ményré té tillé qé té jeté i kénaqur autoriteti kontraktues.

35.2 Punét nuk do té konsiderohen se jané realizuar plotésisht derisa t& jeté nénshkruar certifikata pérfundimtare
e pranimit nga Menaxheri i Projektet dhe te jete dorézuar tek autoriteti kontraktues, e njé kopje tek
Kontraktuesi.

35.3 Pa marré parasysh léshimin e certifikatés pérfundimtare, Kontraktuesi dhe autoriteti kontraktues do té&
mbeten té detyruar pér plotésimin e obligimeve q& dalin sipas kontratés para léshimit t& certifikatés
pérfundimtare t& pranimit dhe té cilat kané mbetur t& parealizuara né koh&n kur I&shohet certifikata
pérfundimtare e pranimit. Natyra dhe masa e obligimeve té tilla do t& pércaktohen duke iu referuar dispozitave
té kontratés.

SHKELJA E KONTRATES DHE SHKEPUTJA

Neni 36 Shkelja e kontratés

36.1 Pala ka shkelé kontratén nése nuk arrin té shlyejé ndonjé nga obligimet e veta me kontraté.
36.2 Né rastet kur ndodh njé shkelje e kontratés, pala e démtuar do té keté té drejté pér kéto kompensime:

a) démet; dhe/ose
b) ndérprerjen e kontratés.

36.3 Pérveg masave té sipérpérmendura, mund t&€ jepen démshpérblime. Ato mund t& jené:



a) déme t& pérgjithshme; ose
b) déme té likuidueshme.

36.4 Mbulimi i démeve, pagesat apo shpenzimet qé rezultojné nga zbatimi i masave t& parapara né kété nen do
té zbatohen duke u zbritur nga shumat gé duhet t’i paguhen Kontraktuesit, nga depozita, ose me pagesé nga
siguria

Neni 37 Shképutja e kontratés

37.1 Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi mund t¢ shképus Kontratén né qofié se pala tjetér shkakton njé
shkelje themelore t& Kontratés,

37.2 Shkelja themelore e kontratés do té pérfshijng, por nuk do t& kufizohet né:

a. Kontraktuesi ndérprené punén pér 15 dité rresht pa gené e pérfshiré kjo ndérprerje né programin e
punés si dhe pa autorizim t& menaxherit t& projektit;

b. Menaxheri i projektit urdhéron Kontraktuesin pa arsye t& justifikuar t& ndérpres¢ apo pezullojé
aktivitetin e punéve t& kontraktuara pér mé shumé se 15 dité pune; ose marréveshjet e arritura mbi
pagesat pér shkak t& kontraktuesit pér kosto t& vonesés;

c. Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi falimenton apo hyn né likuidim tjetér nga rindértimi ose
shkrirja;

d. Pagesa e vértetuar nga Menaxheri i Projektit, nuk paguhet nga Autoriteti Kontraktues brenda 30 ditésh
nga data e certifikatés s¢ Menaxherit t& Projektit;

e. Menaxheri i Projektit njofton se mos korrigjimi i defekteve éshté shkelje e kontratés dhe Kontraktuesi
nuk arrin t'i korrigjoj brenda 30 ditéve t& pércaktuara nga ana e Menaxherit t& Projektit;

f.  Kontraktuesi vonohet né pérmbushjen e kontratés pér numrin e ditéve pér t& cilat shuma minimale e
démeve té likuiduara mund t& paguhet.

37.3 Kur pala tjetér kontraktuese bén shkelje té kontratés pér raste t€ tjera nga ato t€ parapara me Nenin 37.2,
Menaxheri i Projektit do t& vlerésojé nése shkelja materiale e kontratés paraqet bazé pér shképutje t€ kontratés.

37.4 Nése pér shkak t& fajit t& palés sé treté krijohen rrethana emergjente objektive dhe kjo e pengon
pérmbushjen e detyrimeve té kontratés, Menaxheri I Projektit me pélgimin e Kontraktuesi do t&€ pérfundoj
vazhdimésing e pérmbushjes sé punéve sa mé& pare q& éshté e mundur. Menaxheri i Projektit do t& bgjé
vlerésimin e punés sé kryer pjesérisht, do té kérkojé nga kontraktuesi t& largohet nga zona e punés dhe ta léné
até né njé gjendje t&¢ miré. Menaxheri i Projektit duhet t& paguajé kontraktuesin pér punét e kryera deri né
momentin e marrjes sé njoftimit me shkrim pér ndérprerje.

37.5 N& qofté se kontrata shképutet, Kontraktuesi do t& ndérpres punén menjéherg, do t& siguroj vend punimin
dhe ta liroj vend punimin brenda 15 ditéve nga pérfundimi i periudhés s& njoftimit.

Neni 38 Forca madhore

38.1 “Force Madhore” si¢ pérdoret kétu mendohet né ¢rregullimet industriale, ¢rregullimet civile, luftérat,
eksplodimet, térmeti, zjarret, vérshimet, epidemité etj e shkaktuar jo me fajin apo neglizhimin e paléve
kontraktuese, e paparashikueshme dhe jashté kontrollit t& paléve kontraktuese.

38.2 Ne rast se ndodh ndonjéra nga ngjarjet qé pércakton Forcén Madhore dhe kjo i bén t& pamundur
punémarrésit kryerjen e obligimeve dhe pérgjegjésive té parapara me kontraté, punémarrési sa mé shpejté qé
éshté e mundur duhet t’i sigurojé punédhénésit njé deklaraté me shkrim me té dhénat e plota lidhur me ngjarjen.
NE kété rast aplikohen dispozitat si né vijim:

i. Obligimet dhe pérgjegjésité e kontraktuesit do t& pezullohen deri sa t& arrihet niveli i mundésisé
objektive sé pérmbushjes sé tyre.

ii. Gjaté pezullimit dhe né lidhje me punét e pezulluara, t€ gjitha shpenzimet lidhur me riparimin e
pajisjeve teknike, akomodimit t& personelit dhe shpenzimet tjera t& ngjashme i bart kontraktuesi.

iii. Brenda pesémbédhjeté 15 dité, duke llogarité nga dita e ngjarjes q€ pércakton Forcén Madhore,
Menaxheri i Projektit ng bashképunim me Autoritetin Kontraktues duhet t'i vlerésojé t& gjitha
punét e pérfunduara né ményré qé Autoriteti Kontraktues ta paguajé kontraktuesin.

iv. Afati pér pérmbushje té obligimeve nga Kontraktuesi té detyrimeve t€ kontratés mund t&€ zgjatet
edhe pér njé periudhé pér aq sa ka zgjatur periudha e pezullimit.
V. Né qofté se kontraktuesi pér njé kohé té gjaté éshté bér€ i pa afté, pér shkak té Forcés Madhore,

pér t'i kryer obligimet dhe pérgjegjésité e parapara me kontraté, Autoriteti Kontraktues brenda
shtaté 7 dité mund ta njoftojé me shkrim kontraktuesin pér ndérprerjen e kontratés.



Neni 39 Pagesa pas shképutjes sé kontratés

39.1 Nése kontrata ndérpritet pér shkak té shkeljes materiale t& kontratés nga ana e kontraktuesit, Menaxheri
Projektues do té pérpilojé shkresén mbi vlerésimin e punés sé pérfunduar dhe materialet e porositura duke i
llogaritur ato me minus pagesat né avans qé jané marré para datés sé léshimit t& shkresés né fjalé dhe minus
pérgindjen e vlerésuar t& punéve té pakryera, si¢ éshté cekur né KVK. Démet shtesé t& likuidimit nuk do t&
aplikohen. Nése shuma totale e borxhit té Autoritetit Kontraktues tejkalon ndonjé pagesé si borxh ndaj
kontraktuesit, diferenca do té jeté obligim borxhi ndaj Autoritetit Kontraktues.

39.2 Nése kontrata ndérpritet pér shkak té interesit t& Autoritetit Kontraktues ose shkeljes materiale bazé t&
kontratés nga Autoriteti Kontraktues, Menaxheri i Projektit do t& l&éshoj njé certifikaté pér vlerén e punés sé
béré, materialet e porositura, koston e arsyeshme t&é heqjes sé Pajisjeve, riatdhesimin e personelit t&
Kontraktuesit i punésuar vetém pér Punét, shpenzimet e Kontraktuesit pér mbrojtjen dhe sigurimin e Punéve
dhe pagesat né avans & marra deri né datén e certifikatés.

Neni 40 Prona

40.1 T& gjitha materialet dhe pajisjet e ndértimit né vend punim, Impiantet, Punét e Pérkohshme, dhe Punét do
té konsiderohen t& jené proné e Autoritetit Kontraktues nése Kontrata ndérpritet pér shkak té gabimit té
Kontraktuesit.

Neni 41 Lirimi nga Ekzekutimi

41.1 N& qofté se pamundésohet pérmbushja e kontratés nga shpérthimi i luftés apo ndonjé rasti tjetér jashté
kontrollit t& Autoritetit Kontraktues ose Kontraktuesit, Menaxheri I Projektit do té vértetoj kété. Kontraktuesi
do té siguroj vend punimin dhe do t& ndérpres punén sa mé shpejt qé éshté e mundur pas pranimit t€ ketij
vértetimi dhe do t& paguhet pér punét e kryera para pranimit té tij dhe pér punét e kryera mé pas pér t€ cilat
&shté arritur marréveshje.

ZGJIDHJA E MOSMARREVESHJEVE
Neni 42 Zgjidhja migésore e mosmarréveshjeve

42.1 Palét do t'i béjné t& gjitha pérpjekjet pér t& zgjidhur né ményré miqésore té gjitha mosmarréveshjet qé
mund t& ndodhin ndérmjet tyre. Sapo té shfaget ndonj& mosmarréveshje, Palét do ta lajmérojné njéra tjetrén me
shkrim pér pozitén e tyre né mosmarréveshje dhe pér ndonjé zgjidhje qé ata konsiderojné se éshté e mundshme.
Nése cilado Palé e sheh té dobishme, palét do té takohen dhe té mundohen ta zgjidhin mosmarréveshjen. Pala
do t& i pérgjigjet kérkesés pér zgjidhje miqésore brenda 15 ditésh pas kérkesés. Periudha maksimale g€ jepet pér
arritien e késaj zgjidhjeje do (& jeté 30 dité nga fillimi i procedurés. Nése pérpjekja pér t& arritur zgjidhje
migésore déshton ose nése Pala déshton té pérgjigjet me koh& ndaj kérkesave pér zgjidhje, t€ dyja palét do t€
jené té lira t& vazhdojné né fazén e ardhshme t& procedurés s¢ zgjidhjes s¢ mosmarréveshjes duke e lajméruar
tjetrén.

42.2 Nése procedura e zgjidhjes migésore t& mosmarréveshjes déshton, palét mund té merren vesh t& pérpigen
t& pajtohen pérmes institucionit t& specifikuar né¢ KVK. Nése nuk mund t& arrihet zgjidhja brenda 30 ditésh pas
fillimit té procedurés sé& pajtimit, secila palé do té keté té drejté t& vazhdojé né fazén e ardhshme t€ procedurés
sé zgjidhjes s& mosmarréveshjes.

Neni 43 Zgjidhja e mosmarréveshjeve me proceduré gjyqésore
43,1 Nése nuk mund t& arrihet zgjidhje brenda 30 ditésh nga fillimi i procedurés miqésore pér zgjidhje té
mosmarréveshjes, secila palé mund té kérkojé:

a) ose vendim nga gjyqi;
b) kurdo ge palét pajtohen vendim arbitrimi né pajtim me KVK.

43.2 Para nénshkrimit te kontratés palét duhet te vendosin pér ményrén e zgjidhjes se mosmarréveshjes, gjykata
apo arbitrimi.



KUSHTET E VECANTA

Numri i kontratés: 612-26-4313-5-2-1/C707

KVK né vijim do té plotésojné dhe/ose ndryshojné KPK. Sa heré qé ka njé konflikt, dispozitat kétu do t&
mbizotérojné mbi ato té KPK.

Kushtet e Pérgjithslhme té Kontratés

Amandamentimet/Modifikimi i Nenit pérkatés né KPK

Pérshkrimi i nenit

Neni. Nr.

Ligji i zbatueshém
dhe gjuha

2.1

Ligjet e Kosovés qé jané né fuqi do té zbatohen pér té gjitha géshtjet qé
nuk mbulohen nga dispozitat e kontratés. Juridiksioni do t& jeté gjykata
pérkatése né Prishting.

2.2

Gjuha e pérdorur do t& jeté shqipe.

Siguria e ekzekutimit

10.1

Shume e sigurisé sé ekzekutimit &shté 34,993.20 EUR. ng& afat prej 30
ditésh pas implementimit te kontrates ndersa pas perfundimit te punimeve
dhe pranimit té tyre nga menaxheri i kontratés, kontraktuesi duhet t&
depozitojé sigurimin e performances/pérmbushjes ng vleré prej 10 % nga
vlera e punimeve té realizuara si garancé pér kualitetin dhe cilésiné e
punéve , materialeve dhe pér t& pérmirésuar defektet eventuale té
paragitura gjaté periudhés garantuese.Kjo periudhé garantuese duhet té jeté
12 muaj nga data e pérfundimit t& punimeve.

Pérgjegjésia dhe
Sigurimi i
Kontraktuesit

11.2

Shuma minimale e sigurimit do t& jeté:

(a) Nése ndodh ndonjé humbje ose démtim lidhur me punét, ndonj&
pjesé té tyre, materialet apo impiantin gjaté periudhés mbi t& cilén
kontraktuesi éshté pérgjegjés pér pérkujdesjen e tyre pér ¢farédo
arsye, pérpos rrezigeve t& definuara sipas nenit 38 t&¢ KPK-se ,
kontraktuesi korrigjon humbjen apo démtimin e tillé nén
shpenzimet e veta, né ményré qé punét e pérhershme né ¢do
aspekt t€ jené né pérputhje me dispozitat e kontratés sipas
kérkesave té menaxherit te kontratés. Kontraktuesi siguron punét
sé bashku me materialin dhe impiantin gjer né koston e
zévendésimit t& ploté:

(b) Nése ndodh ndonjé humbje ose démtim i pajisjeve njé shumé e
cila éshté e mjaftueshme pér zévendésimin e tyre;

(c) Nése ndodh ndonjé humbje ose démtim i pronés (pérve¢ Punéve,
Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) né lidhje me kontratén
shuma minimale &sht& 15 000 euro pér ¢do ndodhi, kurse numri i
ndodhive &shté i pakufizuar;

(d) Nése ndodh ndonjé démtim personal ose vdekje:

i t¢ punétoréve té Kontraktuesit: 50 000 euro pér ¢do
ndodhi kurse numri i ndodhive &shté i pakufizuar;

ii. t&¢ personave té tjeré: 50 000 euro pér ¢do ndodhi kurse
numri i ndodhive &shté i pakufizuar;

Programi

121

Kontraktuesi do ta dorézoj pér aprovim Programin pér Punét brenda /0
ditéve nga data e Nénshkrimit t& kontratés.

12.2

Periudha pér Programin e azhurnuar éshté 5 dité

Fillimi i punéve

17.1

Data e fillimit do t& jeté nga dita e caktuar ne Planin ¢ Menaxhimit nga
menaxheri i kontratés.

172

Data e pérfundimit e t& gjitha Punéve do t& jeté sipas dinamikes se punéve

1




dhe arsyeshmeris se vonesave te lejuara nga menaxheri i kontratés kurse
afati pér pérfundimin e t& gjitha punéve éshté 9 muaj.

Ky projekt éshté dy vjecar.

Démet e likuiduara 19.1 Démet e likuiduara pér té& gjitha Punét jané 0.25 % pér dité.
Shuma maksimale e démeve té likuiduara pér t& gjitha Punét éshté 710 % e
Cmimit final t& Kontratés.

Regjistri i punés 20.1 Kérkohet nga kontraktuesi evidenca e punéve té kryera né ditarin e punés.

Inspektimi dhe 22.1 Menaxheri i Projektit do t& caktohet me vendim nga ZKA-ja pas

testimi nénshkrimit té kontratés, i cili do t& jeté pérgjegjés pér mbikéqyrjen e
ekzekutimit té punéve gjaté téré kohés, duke filluar q& nga dita e paré e
fillimit t& punéve e deri né skadimin e periudhés garantuese t& defekteve .
Q&llimi i mbikéqyrjes nga ana e menaxherit gshté té kontrollojé cilésing e
punéve dhe cilésiné e materialeve t& pérdorura né pajtim me specifikimet
teknike.

Pagesat 24.1 Pagesat do té béhen né Euro.
Autoriteti Kontraktues do ti paguaj Operatorit Ekonomik faturat sipas
situacioneve dhe raportit te menaxherit te kontratés .Ne kuadér te vlerés se
pérgjithshme te kontratés, vlera prej 80,000.00 € + 235,000.00 € &shté
planifikuar pér vitin 2026 kurse vlera prej 34,932.05 € &shté planifikuar
per vitin 2027.

Parapagimi 26.1 Shuma e Parapagimit éshté: N/A EUR

Mbajtja e Parasé 27.1 Shuma e parave t& mbajtura éshté: N/4

Shkaget pér 30.1 Data e posedimit té vend punimit do t& jeté 9 muaj pas nénshkrimit t&

kompensim kontratés.

Pérgjegjésia mbi 34.5 Periudha garantuese e defekteve éshté 365 dité.

Defektet

Pagesa pas shképutjes | 39.1 Pérqindja qé do té& zbatohet pér vlerén e punéve qé nuk jané pérfunduar, qé

sé konfratés pérfagéson koston shtesé té Autoritetit Kontraktuesin pér kompletimin e
Punéve, éshté 10 %.

. ; Palét do té pérpiqen q& ¢do mosmarréveshje né mes tyre ta zgjidhin né
Zgjidhja .l:mqis:me % 42 ményré miqésore nga Menaxheri i Kontratés, personave pérgjegjés t&€ AK
IOSINALINSERIENe si dhe personave pérgjegjés te autorizuar nga kontraktuesi.

Zoiidhi 431 Cdo mosmarréveshje ndérmjet paléve t& cilat mund t€ lindin gjaté
gjidiya © shieve ' ekzekutimit sé késaj kontrate dhe se nuk &hté e mundur té zgjidhet
i ndryshe ndérmjet paléve do té dorézohet né Gjykatén Themelore né pajtim
me proceduré b B
P me ligjin né Kosové.
gjyqésore




PARAMASA DHE PARALLOGARIA

NDERTIMI | RRUGES QYQALLA
AKSI 1- L= 550.00m, AKSI 2-L,=165M, AKSI-3-13=210.00M, GJERSIA B=5.00m

VREJTJE: Né pjesén e aksit 1 né rrugén "Qyqalla” duhet té keté kujdes té shtuar né realizimin e ramjeve dhe ngritjeve
té trotuarit né pjesén e hyrjeve néper oborre, rreth pusetave té ujésjellésit, shtyllave dhe pengesave tjera, né pjesén
e Aksit 2 pjesa 1.00 m e shtuar e asfaltit etj. Prandaj duhet té pérdoren finisher t& pérshtatém pér kéto pozicione
dhe makineri tjera adekuate, pér kéto realizimin e kétyre punéve.

A |AKSI 1, Gjatesia e rruges L1=550.00 m, Gjersia e rruges B=5.00 m

Nr. 5 e y Cmimi njési .
caridor Lioji i punés Njésia Sasia (Euro) Cmimi total (Euro)
1 PUNET PARAPRAKE

Furnizimi dhe montimi i pllakés me mbishkrim, ku né
té do té paragitet amblema e investitorit dhe
punékryesit me té dhéna té projektit gjegjésisht
kontratés

1.1 copé 1.00 500.00 500.00

Trasimi-piketimi dhe ingizimi me shenjat gjeodezike
1.2 |sipas projektit, icili shérben pér pércjelljen e m' 550.00 1.00 550.00
punimeve, gjaté ekzekutimit té punimeve.

Kontrollimi, evidentimi i instalimeve ekzistuese
néntokésore dhe mbitokésore. Riparimi i instalimeve
1.3 |ekzistuese néntoksore dhe mbitokesore né rast m' 550.00 1.00 550.00
démtimi gjaté punimeve né trase dmth éshté
pérgjegjesi e punékryesit .

Demolimi dhe transporti deri né deponi i asfaltit,
1.4 |pllakave nga betoni, gurve skajor dhe materialeve m? 2,475.00 3.00 7,425.00
tjera té ngurta .

1.5 |Demolimi dhe transporti deri né deponi i kubézave. m? 660.00 3.00 1,980.00

Zhvendosja e shtyllava elektrike nga betoni, té
tensionit té ulét. (Vérejtje: N& kéto shtylla jané té
varura edhe kabllot e internetit té cilat duhen té
largohen).

1.6 copé 2.00 250.00 500.00

Largimi i shtyllave nga druri té tensionit té ulét ose
ndrigimit publik. (Vérejtje: N& kéto shtylla jané té
varuraedhe kabllot e internetit té cilat duhen té
largohen).

1.7 copé 10.00 200.00 2,000.00

PUNET PARAPRAKE Gjithsej: 13,505.00

2 PUNIMET E DHEUT

Gérmimi i dheut i kategorisé sé llI-té, dhe IV-té me
ngarkim dhe bartje deri né deponi né largési 15km.
54 Vérejtje: Kanalizimi fekal, ujésjellési dhe instaslime m
tjera munden me pas thellési mé té cekét se gérmimi,
prandaj gjaté punimit duhet kujdes té shtuar dhe

makineri té pérshtatshme.

2,557.50 4.00 10,230.00

Grryerja, planifikimi, rrafshimiinénbazés dhe

m? 3,940.00 0.70 2,758.00
ngjeshje deri né modulin e ngjeshmerisé 50N/mm?

2.2

Furnizimi, transporti dhe shtrirja e gjeotekstilit
400gr/m?. Né llogari pérfshihet edhe furnizimi,bartja, 4
shtrirja dhe ngjeshja e réres sé imét si shtresé
mbrojtese me t=5cm

3,940.00 3.00 11,820.00

PUNIMET E DHEUT Gjithsej: 24,808.00

3 MBISTRUKTURA




3.1

Furnizimi, transporti, shtrirja dhe ngjeshja e
tamponit (60MN/m?) prej gurit té thyer gélgeror,
0-150mm me trashési t=30cm. Vérejtje: Duhet té
arrihet ngjeshja e tamponit megjith vérejtjen e cekur
né pozicionin nr.2.1.

1,155.00

14.00

16,170.00

3.2

Furnizimi, transporti, shtrirja dhe ngjeshja e
tamponit (80MN/m?) prej gurit té thyer gélgeror,
0-60mm me trashési t=20cm

770.00

15.00

11,550.00

3.3

Furnizimi, transporti, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit
(100MN/m?) prej gurit té thyer gélgeror, 0-31mm
me trashési t=12cm. Shtrirja dhe rrafshimi té béhet
me finisher. Ramja e rrugés té realizohet me 2.5% né
njérén ané- shih prerjen térthore.

462.00

16.00

7,392.00

3.5

Furnizimi, punimi-ngritja e pusetave né nivel té
TTuges.

20.00

43.00

860.00

3.6

Furnizimi, transporti dhe punimi i asfaltit binder BZH
22 me trashési t=8.0cm duke inkorporuar edhe
shtresen e paré té emulsionit prej 03kg/m2.

2,750.00

11.00

30,250.00

3.7

Furnizimi, transporti dhe lyerja me emulizion prej 03
kg/m2

2,750.00

0.47

1,292.50

3.8

Furnizimi, transporti dhe punimi i asfaltbetonit nga
materiali i njétrajtshém AB11 me trashési t=5.0cm.

2,750.00

6.60

18,150.00

38

Furnizimi, transporti dhe punimi i trotuarit me
asfaltbeton nga materiali i njétrajtshém AB11 me
trashési t=5.0cm. (Né llogari pérfshihet edhe punimi i
detajeve té sipérfageve para hyrjeve té oborreve si
dhe ruajtja e nivelit té pusetave té ujésjellésit)

750.00

8.00

6,000.00

3.10

Furnizimi, bartja dhe vendosja e skajoréve 18/24/100
me kualitet acc. EN1340:2003 nga klasa C30/37,
M100 né shtresé betoni me trashési t=12cm dhe
klasé C16/20. (Né llogari pérfshihet edhe betoni pér
vendosjen e skajoréve, fugimin dhe pérforcimin e
nevoishém.)

1,100.00

13.00

14,300.00

3.11

Furnizimi, bartja dhe vendosja e skajoréve 8/20/100
me kualitet sipas acc. EN1340:2003 nga klasa C30/37
vendosur né shtresé betoni me trashési t=10cm dhe
klasé C16/20. (N& llogari pérfshihet edhe betoni pér
vendosjen e skajoréve, fugimin dhe pérforcimin e
nevojshém)

550.00

12.00

6,600.00

312

Furnizimi i materialit, ngjeshja dhe punimi i
bankinave nga prej gurit té thyer gélgeror, 0-31mm
me trashési t=13cm, té béhet shpérndarja dhe
ngjeshja me trashési te nevojshme dhe gjeresi 50cm.

3575

16.00

572.00

3.1

w

Furnizimi me material dhe punimi i fugés nga
bitumeni i shkriré. Kjo fugé duhet té punohet né
piesén ku lidhet asfalti i vjetér dhe asfalti i sapo
shtruar. (té parashihet saldimi i gypit, duhet dy gypa
per vendkalim nga 7m)

24.00

5.00

120.00

GJITHESEJ PUNET E MBISTRUKTURES

Gjithsej:

113,256.50

4

PUNIMET E KANALIZIMIT ATMOSFERIK AKSI 1

Nr.
rendor

Lloji i Punés

Njésia

Sasia

Cmimi njési

Cmimi total
EURO

4.1

PUNET E DEMOLIMIT DHE DHEUT




4.11

Trasimi-piketimi dhe ingizimi me shenjat gjeodezike
sipas projektit, icili shérben pér pércjelljen e
punimeve, gjaté ekzekutimit té punimeve té
kanalizimit.

550.00

1.00

550.00

4.12

Ingizimi dhe punimi i projektit sipas gjendjes sé
ekzekutuar té kanalizimit (pas ekzekutimit té rrjetit té
kanalizimit). Ingizimi gjeodezik duhet té béhet nga
kompanija e licensuar pér kété lloj aktiviteti. Materiali
duhet ti dorézohet investitorit né 3 kopje té forta si
dhe né kopje elektronike.

550.00

1.00

550.00

4.13

Pastrimi i terenit, demolimii materialeve tjera té
ngurta, pustave ekzistuese, gypave té infrastruktures
néntokésore, rrethojave etj., né pjesén ku do té
zhvillohet traseja e kanalizimit si dhe largimi i kétyre
materialeve deri né deponi (aty ku percakton organi
mbikéayres)

550.00

3.00

1,650.00

4.14

Realizimi i lidhjes sé gypit té projektuar né pusetén
ekzistuese duke perfshiré hapjen e vrimes mbylljen
dhe té gjitha pozicionet e nevojshme per njé
funksionim té ploté.

copé

1.00

300.00

300.00

4.15

Gérmimi me doré, making, dhe transporti deri né
deponi i dheut, me ngarkim dhe shkarkim né vendin
ku e cakton organi mbikqyrés. Dheu éshté i kateg. sé
ll-té IV, V dhe VI-té. Tehet e kanaleve duhet té
gérmohén né formé té rregullt dhe té pérpunohet
fundi i kanalit. Dheu i mihur duhet té menjanohet
lare kanalit né lareési min, 1.00 m*

gérmimi me makiné 90%

176.00

4.00

704.00

gérmimi me doré 10%

20.00

5.00

100.00

4.16

Zgjérimi dhe thellimi né vendet e pusetave. Zgjerimi
béhet pér nga 50 cm dhe thellimi pér 40 cm, né dy
metér gjatési kol. 15 puseta

6.00

150.00

900.00

4.17

Planifikimi i fundit té kanalit pas pérfundimit té
gérmimit duke dhéné ramjen e sakté sipas projektit.
Llogaritja béhet pér 1 m2 té sipérfages reale té
planifikuar.

550.00

0.50

275.00

4.18

Furnizimi, shtrierja dhe mbulimi i gypave me shtresé
rére dhe zhavori d=0-4mm, sipas detajit ne projekt:

m3

126.50

20.00

2,530.00

4.19

Furnizimi, transporti dhe vendosja e shiritit sinjalizues
mbi shtresen e zhavorit standart per rrjeta te
kanalizimit atmosferik.

550.00

0.20

110.00

4.110

Mbushja dhe mbulimi i kanalit me material nga guri
gelgeror tampon 0-60mm duke e ngjeshur né shtresa
max 20-30 cm me Mv>90Mn/m2.

330.00

15.00

4,950.00

4.111

Largimi i ujit nga kanali nése paragitet gjaté gropimit
té kanalit.

ore

10.00

10.00

100.00

TOTAL PUNET E DHEUT

Gjithsej:

12,719.00

Nr.
rendor

Lloji i Punés

Njésia

Sasia

Cmimi njési

Cmimi total
EURO

4.2

PUNET E BETON. DHE BET.ARME




4.21

Furnizimi, transporti, kallupimi dhe betonimi i
fundeve (pllakave) me MB-20 me dimensione
150/150/20 cm. Kéto funde (pllaka) shérbejné si bazé
pér vendosjen e unazave té gatshme montuese nga
betoni @1000mm. Né llogari hyn edhe furnizimi,
transporti dhe montimi i armaturés pér armimin e
kétyre pllakave (armim i dyfishté né dy drejtimet me
@12/15cm)

pér puseta rrugore

4.00

120.00

480.00

4.22

Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonimit pér
puseten e uimbledhésave me dim: 60*40cm.

copé

20.00

20.00

400.00

4.23

Furnizimi dhe ndértimi i unazave montuese té betonit
armuar me shpuarjen e hapsirave pér vendosjen e
gypave té kanalizimit, lidhja e gypave me llag
cimentoje. Pér secilén puseté éshté e nevojshme té
furnizohen unazat e prerjes konstante ¢1000 mm
dhe nga njé unazé né formé té konit (@1000mm né
@700 mm) né pjesén e ngushté té té cilit montohet
korniza me kapakun e réndé, shkurtohet sipas
nevojés né varshméri té ndryshimit té lartésisé sé
pusetés. Eshté e nevojshme té furnizohen unaza né
formé té konit dhe me formé konstante:

Unaza né formé té konit

copé

15.00

60.00

900.00

Me profil konstant

15.00

90.00

1,350.00

PUNET E BETON. DHE BET.ARME

Gjithsej:

3,130.00

Nr.
rendor

Lloji i Punés

Njésia

Sasia

Cmimi njési

Cmimi total
EURO

4.3

PUNET METAL PUNUESE

4.31

Furnizimi transporti montimi i kapakéve prej gize DN-
600 mm, konform Standardit EN124, klasa D400 kN.
pesha e kapakut T=40t. Né ¢gmim té llogaritet edhe
betonimi i kurorés prej beton-armesé C-25/30.

pér puseta rrugore té kanalizimit atmosferik

copé

15.00

140.00

2,100.00

4,32

Shkallét né puseta

Furnizimi, transporti dhe ndértim montimi i shkalléve
té hekurta @ 20 mm né murin e pusetés. Shkallat té
vendndértohen né ¢do 30 cm me ngjyrosje kundér
korozionit. Logaritja me copé.

pér puseta rrugore

copé

30.00

2.00

60.00

4.33

Furnizimi, transporti dhe montimi i kapakéve prej
grilave té pusetave pér ujébledhésat (prej gize), pér
pesha té rénda. Né ¢gmim té llogarohet: betonimi i
kurores prej beton armesé C-25/30.

copé

20.00

110.00

2,200.00

PUNET METAL PUNUESE

Gjithsej:

4,360.00

Nr.
rendor

Lloji i Punés

Njésia

Sasia

Crmimi njési

Cmimi total
EURO

4.4

PUNET E MONTUESE




Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave té
brinjézuar té kanalizimit PE SN8, né bazé té
standardit EN 13476-3 dhe I1SO 9969, duke pérfshiré
edhe lidhjen e gypave me puseten e kanalizimit, duke

4.11
mbyllur zbrazdésirat me llag gimento, né ményr qé té
mos keté infiltrime té ujrave anésore si dhe ujrave
néntokésore né puseta. Pagesa béhet pér 1 m' té
gypit t& montuar komplet.
DN- 200 mm m' 65.00 12.00 780.00
pér kolektoré DN- 250 mm m' 550.00 14.00 7,700.00
PUNET E MONTUESE Gjithsej: 8,480.00
4.5 | TESTIMI | RRIETIT TE KANALIZIMIT ATMOSFERIK
Testimi i rrjetit té kanalizimit ATMOSFERIK sipas
normave teknike, nga kompanija e ¢ertifikuar pér
) kete.IIOJ ili.kti\ilt?tl, 5|‘dhe perpll.njnl i r?p?rtlt me . m' 560,00 0.20 11060
shkrim pér kété testim. Raporti i testimit duhet ti
dorézohet investitorit né 3 kopje té forta si dhe né
kopie elektronike
TESTIMI | RRIETIT TE KANALIZIMIT ATMOSFERIK Gjithsej: 110.00
4, KANALIZIMI ATMOSFERIK AKSI-1
4,1 |PUNET E DHEUT 12,719.00
4.2 |PUNET E BETONIT DHE BETON-ARME 3,130.00
4.3 |PUNET METAL-PUNUESE 4,360.00
4.4 |PUNET MONTUESE 8,480.00
4,5 |TESTIMI I RRIETIT 110.00
Gjithsej: 28,799.00
A REKAPITULIMI AKSI 1 - NDERTIMI | RRUGES QYQALLA
1 |PUNET PARAPRAKE 13,505.00
2 PUNIMET E DHEUT 24,808.00
3 MBISTRUKTURA 113,256.50
4 PUNIMET E KANALIZIMI ATMOSFERIK AKSI 1 28,799.00
TOTALI AKSI 1 180,368.50
5 AKSI 2, Gjatesia e rruges L,=165.00 m, Gjersia e rruges B=5.00 m
Vrejtje: Rruga ekzistuese e asfaltuar éshté 4m dhe béhet zgjerimi pér 1m gjerési
re:;.or Lloji i punés Njésia Sasia Cmtiglir;\:iéﬂ Cmimi total {Euro)
1 PUNET PARAPRAKE
Trasimi-piketimi dhe ingizimi me shenjat gjeodezike
1.1 [sipas projektit, i cili shérben pér pércjelljen e m' 165.00 1.00 165.00
punimeve, gjaté ekzekutimit té punimeve.
Kontrollimi, evidendimi instalimeve ekzistuese
néntokésore dhe mbitokésore. Riparimi i instalimeve
1.2 |ekzistuese néntoksore dhe mbitokesore né rast m' 165.00 1.00 165.00
démtimi gjaté punimeve né trase dmth eshte
pergjegiési e punekryesit .
T Pastrimi i bankinés, pérgatitja e bazés per mbushje té - 165.00 1.00 165.00
re.
PUNET PARAPRAKE Gjithsej: 495.00




PUNIMET E DHEUT

2

Gérmimi i dheut i kategorisé sé llI-té, dhe IV-té me
ngarkim dhe bartje deri né deponi né largési 15km.

247.50

4.00

990.00

2.2

Grryerja, planifikimi, rrafshimii nénbazés dhe
ngjeshje deri né modulin e ngjeshmerisé 50N/mm?

330.00

1.00

330.00

2.3

Furnizimi, transporti dhe shtrirja e gjeotekstilit
400gr/m?. Né llogari pérfshihet edhe furnizimi,bartja,
shtrirja dhe ngjeshja e réres sé imét si shtresé
mbrojtese me t=5cm

330.00

3.00

990.00

PUNIMET E DHEUT

Gjithsej:

2,310.00

MBISTRUKTURA

Al

Furnizimi, transporti, shtrirja dhe ngjeshja e
tamponit (60MN/m?) prej gurit té thyer gélgeror,
0-150mm me trashési t=30cm

m3

99.00

14.00

1,386.00

32

Furnizimi, transporti, shtrirja dhe ngjeshja e
tamponit (80MN/m?) prej gurit té thyer gélgeror,
0-60mm me trashési t=20cm

66.00

15.00

990.00

3.3

Furnizimi, transporti, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit
(100MN/m?) prej gurit té thyer gélgeror, 0-31mm
me trashési t=12cm. Shtrirja dhe rrafshimi té béhet
me finisher. Ramja e rrugés té realizohet me 2.5% né
njérén ané- shih prerjen térthore.

39.60

16.00

633.60

5

Furnizimi, transporti dhe punimi i asfaltit binder BZH
22 me trashési t=8.0cm duke inkorporuar edhe
shtresen e paré té emulsionit prej 03kg/m2.

165.00

11.00

1,815.00

3.6

Grryerja sipéfagésore 10-30mm, largimi dhe
transporti deri né deponi i asfaltit. (Pastrimi me uje,
tharja dhe ndérmarrja e té gjitha procedurave té
nevojshme né pergatitjen e shtresés sé asfaltit
ekzistues pér lidhjen me shtresén e dyté te re.) Ne
llogari té pérfshihet edhe prerja e asfaltit ekzistues
ne ményré qe té realizohet lidhja.

660.00

2.00

1,320.00

3.7

Furnizimi, transporti dhe lyerja me emulizion prej 03
keg/m2

825.00

0.47

387.75

3.8

Furnizimi, transporti dhe punimi i asfaltbetonit nga
materiali i njétrajtshém AB11 me trashési t=5.0cm.

825.00

6.60

5,445.00

3.9

Furnizimi i materialit, ngjeshja dhe punimi i
bankinave nga prej gurit té thyer gélgeror, 0-31 mm
me trashési t=12 cm, té béhet shpérndarja dhe
ngjeshja me trashési te nevojshme dhe gjeresi 100
cm.

29.70

16.00

475.20

GJITHESE)J PUNET E MBISTRUKTURES

Gjithsej:

12,452.55

REKAPITULIMI AKSI 2 - NDERTIMI | RRUGES QYQALLA

PUNET PARAPRAKE

495.00

PUNIMET E DHEUT

2,310.00

wiNm|=lo

MBISTRUKTURA

12,452.55

TOTALI AKSI 2

15,257.55




C |AKSI 3, Gjatesia e rruges L;=210.00 m, Gjersia e rruges B=5.00m

- -
Lloji i punés Njésia | Sasia Cralmi pjgst Cmimi total (Euro)

rendor (Euro)

1 PUNET PARAPRAKE

Trasimi-piketimi dhe ingizimi me shenjat gjeodezike
1.1 |sipas projektit, i cili shérben pér pércjelljen e m 210.00 1.00 210.00
punimeve, gjaté ekzekutimit té punimeve.

Kontrollimi, evidendimi instalimeve ekzistuese
néntokésore dhe mbitokésore. Riparimi i instalimeve
1.2 |ekzistuese néntoksore dhe mbitokesore né rast m 210.00 1.00 210.00
démtimi gjaté punimeve né trase dmth eshte
pergiegiési e punekryesit .

PUNET PARAPRAKE Gjithsej: 420.00

2 PUNIMET E DHEUT

érmimi i dheut i kat isé sé lll-té, dhe IV-té
21 Ge ’ e I. ° eg.or‘l.s o e“ . e me m? 735.00 4.00 2,940.00
ngarkim dhe bartje deri né deponi né largési 15km.

Grryerja, planifikimi, rrafshimiinénbazés dhe

2.2 z 1,470.00 1.00 ;i .00
ngjeshje deri né modulin e ngjeshmerisé 50N/mm? m ! 110
Furnizimi, transporti dhe shtrirja e gjeotekstilit

- 400‘gr‘,’m .Nel!oga.rl perfshlhe‘r.t.ed‘!'ne .furnlzmjl,bartja, 2 1,470.00 3100 4,410.00
shtrirja dhe ngjeshja e réres sé imét si shtresé
mbrojtese me t=5cm

PUNIMET E DHEUT Gjithsej: 8,820.00
3 MBISTRUKTURA

Furnizimi, transporti, shtrirja dhe ngjeshjae
tamponit (50MN/m?) prej gurit té thyer gélgeror, me
3.1 |pérbérje natyrore. (Pozicioni planifikohet té kryhet né m? 84.00 12.00 1,008.00 €
pikén lidhése me rruga e Shehrit né ményré qé té
ngritet niveli i rrugés sé re)

Furnizimi, transporti, shtrirja dhe ngjeshja e
3.2 |tamponit (60MN/m?) prej gurit té thyer gélgeror, m? 441.00 14.00 6,174.00
0-150mm me trashési t=30cm

Furnizimi, transporti, shtrirja dhe ngjeshja e
3.3 |tamponit (80MN/m?) prej gurit té thyer gélgeror, m? 294.00 15.00 4,410.00
0-60mm me trashési t=20cm

Furnizimi, transporti, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit
(100MN/m?) prej gurit té thyer gélgeror, 0-31mm
3.4 |me trashési t=12cm. Shtrirja dhe rrafshimi té béhet m? 176.40 16.00 2,822.40
me finisher. Ramja e rrugés té realizohet me 2.5% né
njérén ané- shih prerjen térthore.

Furnizimi, transporti dhe punimi i asfaltit binder BZH
3.5 |22 me trashési t=8.0cm duke inkorporuar edhe m? 1,050.00 11.00 11,550.00
shtresen e paré té emulsionit prej 03kg/m2.

nizimi, t ti dhe lyerja me lizi rej 03
36 |7V ransportl ahe lyerja me emulizion prel m? 1,050.00 0.47 493.50

kg/m2

Furnizimi, transporti dh imi i asfaltbetonit
g7 [Furnizimi transporti dhe punimi i as etonit nga - 1,050.00 6.60 6,930.00

materiali i njétrajtshém AB11 me trashési t=5.0cm .




3.8

Furnizimi i materialit, ngjeshja dhe punimii
bankinave nga prej gurit té thyer gélgeror, 0-31 mm
me trashési t=12 cm, té béhet shpérndarja dhe
ngjeshja me trashési te nevojshme dhe gjeresi 100
cm.

50.40

16.00

806.40

3.9

Furnizimi i materialeve, punimi i lesheses me gypa te
koriguar me material PP-HM standarti EN 13476-3
dhe ISO 9969 SN8 ¢ 1000 mm dhe punimi i kokave
hyrése-dalése prej betoni i armuar C 30, furnizimi,
transporti dhe vendosja e tyre. Né gmim éshté
llogaritur edhe gérmimi i trupit te rruges ekzistuese
dhe mbulimi i gypit me zhavor, ngjeshja e zhavorit ne
shiresa

8.00

100.00

800.00

GJITHESEJ PUNET E MBISTRUKTURES

Gjithsej:

34,994.30

REKAPITULIMI AKSI 3 - NDERTIMI | RRUGES QYQALLA

PUNET PARAPRAKE

420.00

PUNIMET E DHEUT

8,820.00

WinN|= 0

MBISTRUKTURA

34,994.30

TOTALI AKSI 3

44,234.30

NGRITJA E VENDKALIMEVE ME ASFALT

Prerja e asfaltit né formé té shiritave me gjerési b=20-
30cm dhe demolimi né thellési t=5cm (shtresa e paré
e asfaltit). Né pozicion té parashihet edhe ngarkimi,
transportimi dhe deponimi i mbetjeve ndértimore.

Vérejtje: Né cmim duhet té pérfshihen prerja,
demolimi, pastrimi i sipérfages, ngarkimi i mbetjeve
ndértimore, transportimi dhe deponimi i tyre. Cmimi
duhet té ipet pér njé metér gjatesi té sipérfages sé
demoluar.

40.00

10.00

400.00

Furnizimi me materia dhe punimii shtresés sé
garkulluese té asfaltit AB16 dhe AB11 pér punimin
vendkalimit pér kémbésoré. Asfalti duhet té jeté me
kualitet té larté me shtresés t=10 - 15 cm, sipas
nevojes.

Vérejtje:

1. Gjaté punimit duhet té respektohet forma e
shtrirjes dhe lartésia e shtresés

2. Cmimi duhet té ipet pér njé metér katroré té
asfaltit té shtriré

140.00

15.00

2,100.00

Furnizimi i materialeve dhe punimi i Iéshesés me gyp
metalik té zinkuar me profil katroré dimensione
a=100 mm dhe t=4 mm

28.00

50.00

1,400.00

Furnizimi me material dhe punimi i fugés nga
bitumeni i shkriré. Kjo fugé duhet té punohet né
pjesén ku lidhet asfalti i vjetér dhe asfalti i sapo
shtruar. (té parashihet saldimi i gypit, duhet dy gypa
per vendkalim nga 7m)

40.00

5.00

200.00

NGRITJA E VENDKALIMEVE ME ASFALT

Gjithsej:

4,100.00

SINJALIZIMI VERTIKAL

Furnizimi dhe vendosja (pérfshiré té gjitha
operacionet dhe pajisjet mbajtese) e tabelave
drejtkendore te informimit me dimensione
600x600mm

copé

8.00

120.00

960.00




Verejtje: Foliet e siperfageve retroreflektuese te shenjave te trafikut duhet te punohen se paku

2 |te shkalles se dyte retro-reflektuese te tipit High Intensity Grade - HIG.
SINJALIZIMI VERTIKAL Gjithsej: 960.00
F SINJALIZIMI HORIZONTAL
Furnizimi dhe punimi né rrugé i vijes ndarese
: ; " tomi
i n.di.ermjet korswe per Iewz;f:n e BII:J omjeteve dhe - 925.00 150 1,387.50
bicikletave, e cila duhet te jete vije e plote ose
endérpreré me ngjyre te bardhe (gjeresia 150 mm)
Furnizimi dhe punimi né rrugé pér shenjimin e
2 |vendkalimit te kembesoreve (pjesa e ngjyrosur e m? 140.00 15.00 2,100.00
rrugés)
Verejtje: Shenjat horizontale duhet te punohen nga masat e perziera plastike dy
komponenteshe te ftohet me perberje te grimcave fluroscente
SINJALIZIMI VERTIKAL Gjithsej: 3,487.50
REKAPITULIMI NDERTIMI | RRUGES QYQALLA
AKSI 1- L1 = 550.00m , AKSI-L2=210.00M, GJERSIA B=5.00m
A |AKSI1 180,368.50
B |AKSI2 15,257.55
C |AKSI3 44,234.30
D |NGRITJAE VENDKALIMEVE ME ASFALT 4,100.00
E |SINJALIZIMI VERTIKAL 960.00
F |[SINJALIZIMI HORIZONTAL 3,487.50
TOTALI 248,407.85
PARAMASA DHE PARALLOGARIA
ASFALTIMI | RRUGES "NENHEKURUDHA"
GJATESI L=520.00m, GJERSI B=5.00m
Nr. PERSHKRIMI | POZICIONIT Njésia | Sasia Cm('g'rzies' Cmimi total (Euro)
1 | PUNET PARAPRAKE
Furnizimi dhe montimi i pllakes me mbishkrim, ku ne
té do té paragitet amblema e in.ves.tito.rit dhe copé 1.00 800.00 300.00
punekryesit me te dhena e projektit gjegjesisht
11 |kontrates = _ :
Matje.t gjt?oc.i?mke Ee nevojshme, caktimi i niveleve m' 520.00 1.00 520.00
1.2 |[dhe piketimi i rrugés.
Kontrollimi, evidentimi i instalimeve ekzistuese
néntokésore dhe mbitokésore. Riparimii instalimeve
ekzistuese néntoksore dhe mhitokesore né rast m' 520.00 1.00 520.00
démtimi gjaté punimeve né trase dmth éshté
1.3 [pérgjegiesi e punékryesit .
Grryerja sipéfagésore 10-30mm, largimi dhe
transporti deri né deponi i asfaltit. (Pastrimi me uje,
tharja dhe ndérmarrja e té gjitha procedurave té
nevojshme né pergatitjen e shtresés sé asfaltit m? 2,080.00 2.00 4,160.00
ekzistues pér lidhjen me shtresén e dyté te re.) Ne
llogari té pérfshihet edhe prerja e asfaltit ekzistues
1.4 |neményré ge té realizohet lidhja.




15

Prerja e asfaltit ekzistues né vendet e nevojshme pér
intervenim né shtresen e ekzistuese si dhe transporti
i tij deri né deponiné ku e cakton organi mbikéqyres.

300.00

5.00

1,500.00

1.6

Grryerja dhe largimi i asfaltit ekzistues né vendet e
nevojshme pér intervenim né shtresen e ekzistuese si
dhe transporti i tij deri né deponiné ku e cakton
organi mbikéqgyres.

m2

130.00

5.00

650.00

1.3

Demontimi i betonit, skajoréve, dhe té gjitha pjeséve
té ngurta né pjesén e trotuarit. Transporti dhe
deponimi i tyre né deponi legale.

30.00

5.00

150.00

1.8

Pastrimi i bankinés, pérgatitja e bazés per mbushje té
re.

520.00

1.00

520.00

Gjithsej:

8,820.00

PUNIMET E DHEUT

Vrejtje: Gérmimi i dheut béhet kryesisht majtas
vecan 100m e fundit béhet djathtas.

21

Gérmimi i dheut i kategorisé sé IlI-té, dhe IV-té h=65
cm me ngarkim dhe bartje deri né deponi né largési
15km.

m3

1,036.00

4.00

4,144.00]

2.2

Gérmimi i kanalit pér gypin e kanalizimit atmosferik.

12.80

4.00

51.20}

2.3

Ngjeshja, planifikimi, rrafshimiinénbazés dhe
ngjeshje deri né modulin e ngjeshmerisé 40N/mm?

1,940.00

0.70

1,358.00

2.4

Furnizimi, transporti dhe shtrirja e gjeotekstilit
400gr/m?. Né llogari pérfshihet edhe furnizimi, bartja,
shtrirja dhe ngjeshja e réres sé imét si shtresé
mbrojtese me t=5cm

1,040.00

3.00

3,120.00

2.6

Furnizimi,transporti dhe hudhja e rérés sé imét né
puseta trashési 10 cm, nén tuba dhe mbi tuba.

Njehsimi i sasive béhet pér m3. 30%0.8*0.3m

7.20

20.00

144.00

Gjithsej:

8,817.20

MBISTRUKTURA

3.1

Furnizimi, transporti, shtrirja dhe ngjeshja e
tamponit (5S0MN/m?) prej gurit té thyer gélgeror,
0-150mm me trashési t=27cm

m3

307.80

14.00

4,309.20

3.2

Furnizimi, transporti, shtrirja dhe ngjeshja e
tamponit (7OMN/m?) prej gurit té thyer gélgeror,
0-60mm me trashési t=18cm

295.20

15.00

4,428.00

23

Furnizimi, transporti, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit
(80MN/m?) prej gurit té thyer gélgeror, 0-31mm me
trashési t=13cm. Shtrirja dhe rrafshimi té béhet me
finisher. Ramja e rrugés té realizohet me 2.5% né
njérén ané- shih prerjen térthore.

245.70

16.00

3,931.20

3.4

Furnizimi i materialit dhe punimi i [éshesave me gypa
t& koriguar me material PP-HM standarti EN 13476-3
dhe 1SO 9969 SN8 ¢ 1000mm, punimi i kokave hyrése-
dalése prej betoni i armuar C 30, furnizimi, transporti
dhe vendosja e tyre. Né cmim éshté llogaritur edhe
gérmimi i trupit te rruges ekzistuese dhe mbulimi i

gypit me zhavor, ngjeshja e zhavorit ne shtresa.

7.00

200.00

1,400.00

10



35

Furnizimi i materialit dhe punimii léshesave me gypa
té koriguar me material PP-HM standarti EN 13476-3
dhe 1SO 9969 SN8 ¢ 315mm, punimi i kokave hyrése-
dalése prej betoni i armuar C 30, furnizimi, transporti
dhe vendosja e tyre. N& ¢gmim éshté llogaritur edhe
gérmimi i trupit te rruges ekzistuese dhe mbulimi i
gypit me zhavor, ngjeshja e zhavorit ne shtresa.

7.00

100.00

700.00

3.6

Furnizimi dhe vendosja ne veper e betonit C30/37 me
aditiv pér papérshkueshmérin nga uji, pér formésim
dhe kompaktim té pusetés. Né llogari pérfshihet edhe
kapaku.

3.50

120.00

420.00

3.7

Furnizimi, transporti, pergaditja dhe montimii
armatures pér pusetén.

kg

280.00

1.50

420.00

3.8

Furnizimi, punimi-ngritja e pusetave né nivel té
rrugés.

copé

1.00

50.00

50.00

3.9

Furnizimi transporti montimi i kapakéve prej gize DN-
600 mm, konform Standardit EN124, klasa D400 kN.
pesha e kapakut T=40t. N& ¢mim té llogaritet edhe
betonimi i kurorés prej beton-armesé C-25/30. Né
¢mim té llogaritet edhe betonimi i kurorés prej
betonarmesé C-25/30.

copé

1.00

100.00

100.00

3.10

Furnizimi, transporti dhe shtrirja e gypave té
knalizimit me material HDPE - SN8 . ® 250 mm
Njehsimi pér m'. Né ¢mim té parashihet edhe kygja e
kanalizimeve atmosferike né pusetén ekzistuese.

30.00

14.00

420.00

3:14.

Furnizimi, transporti dhe montimi i kapakéve prej
grilave té pusetave pér ujébledhésat (prej gize), pér
pesha té rénda. N& ¢mim té llogarohet: betonimi i
kurores prej beton armesé C-25/30.

copé

2.00

150.00

300.00

312

Furnizimi, transporti dhe punimi i asfaltit binder BZH
22 me trashési t=7.0cm duke inkorporuar edhe
shtresen e paré té emulsionit prej 03kg/m2.

1,195.00

11.00

13,145.00

313

Furnizimi, transporti dhe lyerja me emulizion prej 03
kg/m2

3,100.00

0.47

1,457.00

3.14

Furnizimi, transporti dhe punimi i asfaltbetonit nga
materiali i njétrajtshém AB11 me trashési t=5.0cm .

3,100.00

6.60

20,460.00

3.15

Furnizimi, bartja dhe vendosja e skajoréve 18/24/100
me kualitet acc. EN1340:2003 nga klasa C30/37,
M100 né shtresé betoni me trashési t=12cm dhe
klasé C16/20. (Né llogari pérfshihet edhe betoni pér
vendosjen e skajoréve, fugimin e tyre si dhe
mbushjen e nevojshme pér gjaté rrugés duke pas
parasysh korigjimin e vijes se asfaltit ekzistues.)

520.00

13.00

6,760.00

3.16

Furnizimi i materialit, ngjeshja dhe punimi i
bankinave nga prej gurit té thyer gélgeror, 0-31mm
me trashési t=12 cm, té béhet shpérndarja dhe
ngjeshja me trashési te nevojshme dhe gjeresi 50 cm.

80.60

16.00

1,289.60

Gjithsej:

59,590.00

NGRITJA E VENDKALIMEVE ME ASFALT

4.1

Prerja e asfaltit né formé té shiritave me gjerési b=20
30cm dhe demolimi né thellési t=5cm (shtresa e paré
e asfaltit). Né pozicion té parashihet edhe ngarkimi,
transportimi dhe deponimi i mbetjeve ndértimore.

11
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4.2

Vérejtie: Né ¢mim duhet té pérfshihen prerja,
demolimi, pastrimi i sipérfages, ngarkimi i mbetjeve
ndértimore, transportimi dhe deponimi i tyre. Cmimi
duhet té ipet pér njé metér gjatesi té sipérfages sé
demoluar.

AV LAY

AN

AU

Furnizimi me materia dhe punimi i shtresés sé dyté
(garkulluese) té asfaltit AB22 dhe AB11 pér punimin
vendkalimit pér kémbésoré. Asfalti duhet té jeté me
kualitet té larté me shtresés t=10- 15 cm, sipas
nevojes.

Vérejtje:

1. Gjaté punimit duhet té respektohet forma e
shtrirjes dhe lartésia e shtresés

4.3

2. Cmimi duhet té ipet pér njé metér katroré té
asfaltit té shtriré

105.00

15.00

1575.00

4.4

Furnizimi me material dhe punimi i fugés nga
bitumeni i shkriré. Kjo fugé duhet té punohet né
pjesén ku lidhet asfalti i vjetér dhe asfalti i sapo
shtruar.

90.00

5.00

450.00

2,325.00

SINJALIZIMI VERTIKAL

Furnizimi dhe vendosja (pérfshiré té gjitha
operacionet dhe pajisjet mbajtese) e tabelave
drejtkendore te informimit me dimensione
600x600mm

5.1

Verejtje: Foliet e siperfageve retroreflektuese te
shenjave te trafikut duhet te punohen se paku te
shkalles se dyte retro-reflektuese te tipit

Hieh Intensiiv Grade - HIG

copé

8.00

120.00

960.00

Gjithsej:

960.00

SINJALIZIMI HORIZONTAL

6.1

Furnizimi dhe punimi né rrugé i vijes ndarese
ndermjet korsive per levizjen e automjeteve, e cila
duhet te jete vije me ngjyre te bardhe (gjeresia 150
mm). Verejtje: Shenjat horizontale duhet te punohen
nga masat e perziera plastike dy komponenteshe te
ftohet me perberje te grimcave fluroscente

520.00

1.50

780.00

6.2

Furnizimi dhe shenjézimi i zebrave (0.5+0.5+0.5)m

mZ

105.00

15.00

1,575.00

Gjithsej:

2,355.00

Nr.

REKAPITULIMI

PUNET PARAPRAKE

8,820.00

PUNIMET E DHEUT

8,817.20

MBISTRUKTURA

59,590.00

NGRITJA E VENDKALIMEVE ME ASFALT

2,325.00

SINJALIZIMI VERTIKAL

960.00

(| B W N

SINJALIZIMI HORIZONTAL

2,355.00

TOTAL:

82,867.20

PARAMASA DHE PARALLOGARIA
ASFALTIMI | RRUGES "MAXHERA"
GJATESI L=45.00m, GJERSI B=3.00m

INum'ér:

PERSHKRIMI | POZICIONIT

Njésia

Sasia

Cmimi njési
(Euro)

Cmimi total (Euro)

12




PUNET PARAPRAKE

1.1

Furnizimi dhe montimi i pllakes me mbishkrim, ku ne
té do té paragitet amblema e investitorit dhe
punekryesit me te dhena e projektit gjegjesisht
kontrates

copé

1.00

800.00

800.00

1.2

Matjet gjeodezike té nevojshme, caktimi i niveleve
dhe piketimi i rrugés.

45.00

1.00

45.00

13

Kontrollimi evidendimi instalimeve ekzistuese
nentokesore dhe mbotokessore .Riparimi i
instalimeve egzistuese néntoksore dhe mbitokesore
né rast démtimi gjaté punimeve né trase dmth eshte
pergjegiesi e punekryesit .

45.00

1.00

45.00

Gjithsej:

890.00

PUNIMET E DHEUT

21

Gérmimi i dheut i kategorisé sé llI-tg, dhe IV-té h=65
cm me ngarkim dhe bartje deri né deponi né largési
15km.

m3

117.00

4.00

468.00|

2.3

Ngjeshja, planifikimi, rrafshimiinénbazés dhe
ngjeshje deri né modulin e ngjeshmerisé 30N/mm?

180.00

1.00

180.00

2.4

Furnizimi, transporti dhe shtrirja e gjeotekstilit
400gr/m?2. Né llogari pérfshihet edhe furnizimi, bartja,
shtrirja dhe ngjeshja e réres sé imét si shtres
mbrojtese me t=5cm

mZ

180.00

3.00

540.00

Gjithsej:

1,188.00

MBISTRUKTURA

3.1

Furnizimi, transporti, shtrirja dhe ngjeshja e
tamponit (50MN/m?) prej gurit té thyer gélgeror,
0-150mm me trashési t=30cm

54.00

14.00

756.00

3.2

Furnizimi, transporti, shtrirja dhe ngjeshja e
tamponit (70MN/m?) prej gurit té thyer gélgeror,
0-60mm me trashési t=20cm

m3

36.00

15.00

540.00

3.3

Furnizimi, transporti, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit
(80MN/m?) prej gurit té thyer gélgeror, 0-31mm me
trashési t=12cm. Shtrirja dhe rrafshimi té béhet me
finisher. Ramja e rrugés té realizohet me 2.5% né
njérén ané- shih prerjen térthore.

21.60

16.00

345.60

3.4

Ngritja e pusetave né nivel té rrugés.

1.00

50.00

50.00

3.5

Furnizimi, transporti dhe punimi i asfaltbetonit nga
materiali i njétrajtshém AB16 me trashési t=8.0cm.
Né llogari té pérfshihet edhe punimi, prerja dhe lyerja
e shtreses sé vjeter d.m.th.pérgatitja per lidhjen e
asfaltit té ri.

135.00

11.00

1,485.00

3.6

Furnizimi i materialit, ngjeshja dhe punimi i
bankinave nga prej gurit té thyer gélgeror, 0-31mm
me trashési t=12 cm, té béhet shpérndarja dhe
ngjeshja me trashési te nevojshme dhe gjeresi 50 cm.

36.00

16.00

576.00

Gjithsej:

3,752.60

Nr.

REKAPITULIMI

PUNET PARAPRAKE

890.00

PUNIMET E DHEUT

1,188.00

MBISTRUKTURA

3,752.60

TOTAL:

5,830.60

PARAMASA DHE PARALLOGARIA
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NDERTIMI | RRUGES NENHEKURUDHA KRAH

A |AKSI 1, Gjatesia e rruges Li=270 m, Gjersia e rruges B=3.00 m
m:;'m Lloji i punés Njésia sasia gm{E'r:iﬁs' Cmimi total (Euro)
1 PUNET PARAPRAKE
Furnizimi dhe montimi i pllakés me mbishkrim, ku né
11 |t€ do té paragitet amblema e investitorit dhe copé 1.00 800.00 800.00 €
punékryesit me té dhéna té projektit gjegjésisht
kont_rat‘é_s ; > - e
15 Matje.t gji‘eoqf_wke ’EE nevojshme, caktimi i niveleve - 270.00 1,00 270,00 €
dhe piketimi i rrugés.
PUNET PARAPRAKE Gjithsej: 1,070.00 €
3 MBISTRUKTURA
Furnizimi, transporti, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit
(100MN/m?) prej gurit té thyer gélgeror, 0-31mm
3.3 |me trashési t=13cm. Shtrirja dhe rrafshimi té béhet m? 140.40 16.00 2,246.40 €
me finisher. Ramja e rrugés té realizohet me 2.5% né
njérén ané- shih prerjen térthore.
Furnizimi transporti montimi i kapakéve prej gize DN-
i D400 kN.
- 600 mm, konform Standatdlt FN12..4' klas§ p—_— 500 1000 600.00 €
pesha e kapakut T=40t. Né ¢gmim té llogaritet edhe
betonimi i kurorés prej beton-armesé C-25/30.
Furnizimi, transporti dhe punimi i asfaltit binder BZH
3.6 |16 me trashési t=8.0cm duke inkorporuar edhe m? 810.00 11.00 8,910.00 €
shtresen e paré té emulg_ionit prej‘03kg;'m2.
GJITHESEJ PUNET E MBISTRUKTURES Gjithsej: 11,756.40 €
REKAPITULIMI NDERTIMI | RRUGES NENHEKURUDHA KRAH
AKSI 1- L1 =270.00m, GJERSIA B=3.00m
A | PUNET PARAPRAKE 1,070.00 €
C |GJITHESE] PUNET E MBISTRUKTURES 11,756.40 €
TOTALI 12,826.40 €
REKAPITULIMI NDERTIMI | RRUGEVE NE FSHATIN BARDH | MADH
AKSI 1- L1 = 550.00m , AKSI-L2=210.00M, GJERSIA B=5.00m
A |Rr.Qyqalla 248,407.85 €
B |Rr. Nenhekurudha 82,867.20 €
C |Rr. Maxhera 5,830.60 €
D [Rr. Nenhekurudha krah 12,826.40 €
TOTALI 349,932.05 €
Shkurt 2026 Pérgatiti :

Fushé Kosové
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,» BAGERI SHPK *
Gaqke — Ferizaj
Tel: 049-999-951

4

Bageri shpk

12/06/2026

Numri Unik . 812237271

VENDIM

Mbi caktimin e Menagjerit te projelktit

Caktohet punetori Inx.Dipl.ndert. Shefget Uruqi Menagjer ne realizimin e
projektit:
Asfaltimi i rrugéve Maxhera,Qyqalla,Nénhekurudha, dhe Nénhekurudha-dytésore né fshatin

Bardh i Madh-projekt dy vjecar
612-26-4313-5-2-1

Vérejtje: Dokumentacioni i inxhinjerit ne fjale eshte ne vijim ( kontrata e punes,
CV-ja,DIploma.
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S ELSIG

Kompania e Sigurimeve Sh.A /Insurance Company J.5.C. Gjithcka qé duhet ta keni

Deklaraté e Garantuesit

SIGURIA E EKZEKUTIMIT
Pjesé pérbérése e Polices me Nr. 152005

pér KUVENDI KOMUNAL FUSHE KOSOVE
( Emri i "Autoritetit Kontraktues" )

Né emér té BAGERI SH.P.K
(emri dhe adresa e "Operatori Ekonomik" dhe nr. | biznesit né vazhdim Operaratori Ekonomik)

Titulli | aktivitetit té prokurimit: Asfaltimi i rrugéve Maxhera,Qyqalla,Nénhekurudha, dhe Nénhekurudha-
dytésore né fshatin Bardh i Madh-projekt dy vjecar
Nr. prokurimit: 612-26-4313-5-2-1

Garancion me kérkesé té paré

Derisa operatori ekonomik | lartécekur, ka ndérmarré veprimet pér té dorézuar njé siguri te ekzekutimit duke iu
referuar dosjes sé tenderit me numér té prokurimit té lartécekur té dérguar nga autoriteti kontraktues,

dhe ngase tenderuesi déshiron té depozitoi garanciné né shumen e saktésuar né dosjen e tenderit,

dhe ngase jemi pajtuar t'i japim tenderuesit keté garanci.

Andaj me kété konfirmojmeé se jemi garantues dhe pérgjegjés para jush, né emér té operatorit ekonomik, deri né
njé shumé totale: 34,993.20€ zotohemi té ju paguajmé, gé me kérkesén tuaj té paré me shkrim ne té cilen
deklarohet mospérmbushja e njérit nga kushtet né vijim:

a. Autoriteti kontraktues konstaton né bazé té déshmive té vertetuara objektivisht se operatori ekonomik ka
déshtuar gé té ekzekutojé kontraténe e nénshkruar dhe kjo i ka shkaktuar autoritetit kontraktues déme
substanciale dhe/ose shpenzime té médha pér mbylljen e kontratés né fjalé, dhe;

b. Operatori ekonomik ka déshtuar gé te ekzekutojé kontratén e nénshkruar dhe si rezultat i saj kane mbet pa
u paguar shumé punétoré, nénkontraktore dhe/ose furnizues té materialeve,

Pagesa né shumén e limituar prej 34,993.20€ sic éshté lartcekur, pa pasur nevojé té vertetoni apo té tregoni
arsyet ose shkaqget e kérkesés tuaj, apo per shumeén e specifikuar kétu.

Kjo siguri vlené 313 dité kalendarike prej 22.07.2026 deri mé 31,05.2027

Me plotésimin e detyrimeve ndaj Pérfituesit té Garancionit, Siguruesit/Garantuesit i kalon e drejta pér ta
rimbursuar nga i Siguruari/Kontraktuesi shumen e paguar pérfituesit, me té gjitha té drejtat dhe mjetet ligjore deri
né pérmbushjen e térésishme té detyrimeve. :

Data |éshimit: 22.07.2026
Nénshkrimi dhe vula e garantuesit

S

Ky garancion | nénshtrohet rregullave uniforme per garancione (URDG), botim 2010, Publikimi ICC Nr, 758.

KS" ELSIG" Sh.a Prishting, Adresa: Rr. “Tringé Ismajli"-nr,3 Tel; +383 (0) 38 221 112: Fax: +383 (0) 38 221 115, E-mail: office@kselsig.com
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Kompania e Sigurimeve Sh.A./Insurance Company J.S.C.
Kompania e sigurimeve ELSIG sh.a, Prishiing, Adresa: Rr. “Tringé Ismajli*-nr,19,
Tel: 4383 (0) 38 221 112:  Fax: +383 (0) 38 221 115,  E-mail: office@kselsig.com

POLICE PER SIGURIMIN E GARANCISE SE EKZEKUTIMIT TE KONTRATES

Nr. Polices: 152005

Kontraktuesi
Er}nn 7 BAGE,RI SHEK = Lénda e Garancisé
Pérfagésuar nga Leutrim Shabani =
Adresa , € Maxhistrales | Detyrimet e Siguruesit ndaj Pérfituesit sipas késaj Police té sigurimit
| _Nr i Biznesit 812237271 jané:
Telefoni 049124481 ¥
1. Mbéshtetur né kété Police - Garancie, Siguruesi / Garantuesi merre
pPérfituesi pérsipér gé té plotésoje gdo detyrim kontraktori i cili &shté i
Emri KUVENDI KOMUNAL FUSHE KOSOVE garantuar me kété police.
Adresa Tahir Zemaj . Pérfituesi e ka té drejtén t'i drejtohet Siguruesit / Garantuesit per
marrjen e démshpérblimit deri né shumén e garantuar, vetém kur
Garantuesi detyrimet kontraktuale nuk plotésohen pér faj té té Siguruarit /
\ Emri Elsig Kontraktuesit - Ekzekutuesit té Kontratés.
Banka e " y w3 . -
Garantiesit NLB 3. Me plotésimin e detyrimeve ndaj Pérfituesit, Siguruesit/Garantuesit

i lind e drejta qé t'i drejtohet té Siguruarit/Kontraktuesit, me té
gjitha mjetet ligjore, pér té béré rimbursimin e shpenzimeve té
kryera né funksion té plotésimit té detyrimeve ndaj pérfituesit
(cedimi i té drejtave nga Pérfituesi té Siguruesi/Garantuesi).

Mbulueshméria e Polices
34,993.20

Shuma Siguruar

Fefisona 22.07.2026 - 31.05.2027 R . vl P
Sigurimit 4. Ky sigurim éshté lidhur sipas Kushteve té pérgjithshme té Sigurimit

Primi 629.88 té Garancive dhe ekzekutimit té kontratés té cilat jané pjesé
Tvsh 113.38 g pérbérése e késaj Police.
Primi Bruto 743.26

5. Pér polica té sigurimit - Ekzekutimi i kontratave - pjesé pérbérése e
= késaj police éshté kontrata e ekzekutimit té punéve ndérmjet
autoritetit kontraktues (Pérfituesi) dhe Operatori Ekzekutues (té
Siguruarit) di dhe marréveshja e lidhur né mes Siguruesit dhe
Operatorit Ekonomik (hipoteka e Iéné peng)

Data e l€shimit 22.07.2026 10:29

ctivitet] EX ik:
Asfaltimi i rrugéve Maxhera,Qyqalla,Nénhekurudha, dhe
Nénhekurudha-dytésore né fshatin Bardh i Madh-projekt dy
vjecar

e

Me nénshkrimin e késaj kontrate pajtohem gé Kompania e Sigurimit ti ruaj té dhénat e mia personale / té dhénat e
biznesit, té cilat do té pérdoren nga Kompania pér géllime statistikore, hulumtim/raportim né Regjistrin Kreditor té
Kosovés si dhe transferim tek njé palé e treté me géllim té trajtimit té& démeve,

Me nénshkrimin e késaj police t& sigurimit, nénkuptohet se uné i siguruari me vullnet té lire, té barabarté dhe me
mirébesim kam pranuar primin e sigurimit, kam lexuar, kuptuar dhe pranuar kushtet e sigurimit.

My signature in this insurance policy signifies that | the insured with good will have accepted the insurance premium, |
have read, understood and accepted the insurance terms and conditions

Kompania e Sigurimeve Elsig

Shkendije Kelmendi Hajdini - 4690

Pérfagésuesi i té siguruarit
Leutrim Shabani




AUTORITETI KONTRAKTUES

KUVENDI KOMUNAL FUSHE KOSOVI, Objekti i ri i Komunés, rr. "Tahir Zemaj" nr.2 ( afér QKMF-sé),
12000, Fushé Kosové,

Zyrtari pérgjegjes i prokurimit:
Nr i Prokurimit: 612-26-4313-5-2-1

OPERATOR EKONOMIK:

Emri i kompanisé dhe adresa e plote: Grup i Operatoréve Ekonomik BAGERI SH.P.K.; GERGURI SH.P.K.,
Ferizaj, 70000, Kosové, Kosové

E-mail: Bagerinpsh@gmail.com
Personi kontaktues: Leutrim Shabani
Telefoni: 049/999951

Faxi:

Numuri fiskal:

Grup i operatoréve ekonomik (nése aplikohet):

Partneri 1.

Emri i kompanisé: GERGURI SH.P.K.

Nunui fiskal: 810321589

Vend-Selia: Bardh i madh, 12000, Fushe Kosove, Kosové
Partneri 2.

Emri i kompanisé: BAGERI SH.P.K.

Numri fiskal: 812237271

Vend-Selia: Ferizaj, 70000, Kosové, Kosové
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